

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по разработке отчета по возврату части Контрактной территории

Настоящая техническая спецификация устанавливает требования по предоставлению **Услуг по разработке отчета по возврату части Контрактной территории (далее- Услуги).**

Услуги должны быть подготовлена в строгом соответствии с нормативными правовыми актами, инструкциями, методическими рекомендациями и техническими регламентами, действующими в Республике Казахстан.

1. Целевое назначение работ и сроки:

Основываясь на Проекте оценочных работ, где изложен новый геологический отвод на период оценки участка Жамбыл (рисунки 1 и 2), необходимо провести работы по возврату части Контрактной территории участка Жамбыл. В этой связи, согласно Законодательным нормам Республики Казахстан для проведения возврата части территории необходимо разработать и в дальнейшем утвердить в государственных органах «Окончательный отчет о проведенных геологоразведочных работах» и «Программу ликвидации» (в том, числе работа с Рецензентом отчета). Кроме того, провести систематизацию, передачу и транспортировку первичных материалов полученных по результатам геологоразведочных работ (при необходимости керна и шлама). Провести работы по организации работы Межведомственной комиссии для приемки и оценки работ выполненных в целях ликвидации объектов недропользования. По результатам согласования и утверждения всех вышеуказанных работ необходимо получение уведомлений о принятии государственных фондов, получение Актов приемки и оценки работ выполненных в целях ликвидации объектов недропользования, Акта возврата части Контрактной территории в уполномоченных государственных контрольно-надзорных органах, в том числе территориальных.

1.1 Сроки выполнения работ

Датой начала Услуг по разработке отчета по возврату части Контрактной территории, а именно начало процедуры по Разработке, рассмотрению и согласованию Заказчиком «Программы (процедуры) возврата части Контрактной территории» с учетом Законодательных норм РК – не позднее «01» марта 2018 года

Датой завершения части Услуг по разработке отчета по возврату части Контрактной территории, а именно согласованию Заказчиком «Программы (процедуры) возврата части Контрактной территории» с учетом Законодательных норм РК, разработке отчета и передачи материалов в фонды (этапы 1-4) – не позднее «31» марта 2018 года

Датой завершения Услуг по разработке отчета по возврату части Контрактной территории, а именно получение Заказчиком Утвержденного уполномоченным органом акта возврата части Контрактной территории – не позднее «31» августа 2018 года.

Дата завершения срока действия настоящего Договора в части выполнения всех, в том числе финансовых обязательств по Контракте – не позднее «24» декабря 2018 года

Длительность всех этапов планируемых в рамках Услуг по разработке отчета по возврату части Контрактной территории указана в пункте 1.2.

1.2 Длительность этапов* выполнения Услуг по Разработке отчета по возврату части Контрактной территории:

№ этапа	Наименование этапов Услуг по разработке отчета по возврату части Контрактной территории	Длительность этапа
---------	---	--------------------



1	Рассмотрение и согласование Программы (процедуры) возврата Контрактной территории с учетом законодательства РК в процессе совещания с Заказчиком	Не более 5 дней
2	Разработка «Окончательного отчета о проведенных геологоразведочных работах» и «Программы ликвидаций» с получением рецензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан.	Не более 35 дней
3	Организация мероприятий по работе межведомственной комиссии (МВК) по приемке возвращаемой части контрактной территории Заказчика, включая аренду гостиничных номеров для размещения представителей МВК, аренду помещения для проведения совещания МВК, транспортировку членов МВК до аэропорта и в гостиницу, содействие в составлении необходимых обращений в Компетентные органы. Получение Акта приемки и оценки работ, выполненных в целях ликвидации объектов недропользования.	Не более 30 дней
4	Передача материалов за период геологоразведочных работ (далее-ГРР) по возвращаемой территории части Контрактной территории и подписание акта приемки материалов:	Не более 20 дней
4.1.	Подготовка, систематизация и передаче первичных материалов и геологических материалов по результатам проведения ГРР в соответствующие инстанции.	Не более 10 дней
4.2.	Передача керна и шлама из г.Атырау включая транспортировку в соответствующие инстанции (при необходимости).	Не более 10 дней
5	Согласование и Утверждение «Окончательного отчета о проведенных геологоразведочных работах» по части возвращаемой Контрактной территории.	Не более 45 дней
5.1.	Согласование «Окончательного отчета о проведенных геологоразведочных работах» по части возвращаемой Контрактной территории в МД «ЗапКазНедра», а также сдача отчета в фонды с получением уведомления.	Не более 15 дней
5.2.	Сдача «Окончательного отчета о проведенных геологоразведочных работах» по части возвращаемой Контрактной территории в МД «ЗапКазНедра» в фонды «КазГеоИнформ» с получением уведомления.	Не более 15 дней
5.3.	Утверждение акта возврата части контрактной территории Уполномоченных государственным органом.	Не более 15 дней

*- выполнение этапов может проводиться параллельно, а также при имеющейся обоснованной причине могут увеличиваться.

Организация официального осмотра контрактной территории, включая транспортировку с суши до возвращаемой территории будет частью отдельного договора Заказчика и будет проводится при необходимости - Не более 10 дней.

2. Местонахождение, границы и площадь исследуемых объектов

Исследуемый участок Жамбыл расположен в северной части казахстанского сектора акватории Каспийского моря и включают морские блоки: К-IV-16 (частично), КV- 13 (частично), 14 (частично), 15 (частично), К-IX-4 (частично), К-Х-1 (частично), 2 (частично), 3 (частично), с общей площадью – 1935 кв. км.

Ближайшими портами для судов являются Атырау (160 км), Астрахань (170 км), также Баутино (170 км). На суше ближайшими населенными пунктами является поселок Ганюшкино (110 км).

В административном отношении территория относится к Атырауской области Республики Казахстан.

Средняя глубина моря в пределах лицензионного участка Жамбыл колеблется от 7 м на юго-востоке, до 2 м на севере и северо-западе.

3. Цели и задачи работ

Основной целью проектируемых работ является возврат части Контрактной территории. Услуги должны быть направлены на решение следующих задач:

- получение Заказчиком согласованного и подписанного представителями МВК Акта приемки и оценки работ;
- получение Заказчиком Уведомлений о сдаче первичных материалов в фонды МД «ЗапКазНедра» и РЦГУ «КазГеоИнформ» (при необходимости);
- получение Заказчиком акта возврата части контрактной территории утвержденного Уполномоченным государственным органом.

3.1 Перед разработкой Услуги по разработке отчета по возврату части Контрактной территории:

1). Подготовить в установленные Заказчиком сроки, Программу (процедуру) возврата Контрактной территории с указанием и обоснованием сроков основанных на нормативных актах законодательства РК;

2) Провести систематизацию всех отчетов и первичных материалов по ранее проведенным геологоразведочным работам на возвращаемой части участка Жамбыл.

3). Результаты разработанный программы и проведенных работ по проведенной систематизаций должны быть подготовлены и представлены в виде презентаций и вынесены для обсуждения на НТС Заказчика.


3.2 Организация мероприятий по работе межведомственной комиссии по приемке возвращаемой части контрактной территории Заказчика.

В целях проведения успешного заседания межведомственной комиссии в рамках выполнения Услуг Исполнителю необходимо:

- Подготовить проекты обращений для организации работы МВК;
- Организовать встречу, размещение и проживание представителей МВК в гостиничных номерах на время проведения (до полного завершения) работ по приемке части возвращаемой территории участка Жамбыл;
- Организовать аренду помещения, оборудованного проектором, компьютеров и отдельным микрофоном для каждого члена МВК, для проведения заседания (круглого стола) МВК;
- Организовать транспортировку членов МВК с гостиницы и до аэропорта (туда и обратно) и с гостиницы до места проведения заседания МВК (в необходимом количестве);
- Организовать транспортировку членов МВК до места проведения облета части возвращаемой территории участка Жамбыл (при необходимости);
- Подготовить, согласовать и провести утверждение акта приемке и оценки работ, выполненных в целях ликвидации объектов недропользования;
- К заседанию МВК подготовить «Окончательный отчет о проведенных геологоразведочных работах» и «Программу ликвидации»;
- К заседанию МВК провести систематизацию первичных материалов и геологических материалов по результатам проведения ГРР.

3.3. Требования к «Окончательному отчету о проведенных геологоразведочных работах» и «Программе ликвидаций»:

В рамках выполнения Услуг Исполнителю необходимо:



- Подготовить проекты обращений в Компетентные органы;
- Разработать и согласовать «Окончательный отчет о проведенных геологоразведочных работах» и «Программе ликвидаций» в соответствии с требованиями законодательства РК, стандартами РК в области разработки геологической отчетности и соответствующих нормативных актов.
- Обеспечить получение от аккредитованных Уполномоченным органом/ов рецензента/ов рецензии на «Окончательный отчет о проведенных геологоразведочных работах» и «Программу ликвидаций»..
- Обеспечить получение Заказчиком всех необходимых согласований и уведомлений о принятии «Окончательного отчета о проведенных геологоразведочных работах» и «Программы ликвидаций» (при необходимости) фондами Уполномоченных органов;
- При необходимости Провести защиту «Окончательного отчета о проведенных геологоразведочных работах» и «Программы ликвидации» в Компетентных органах.

3.3. Требования к передаче первичных материалов полученных по результатам геологоразведочных работ:

В целях передачи первичных материалов в рамках выполнения Услуг Исполнителю необходимо:

- Подготовить проекты обращений в Компетентные органы;
- Провести систематизацию первичных материалов и геологических материалов по результатам проведения ГРР.
- Подготовить первичные материалы и обеспечить передачу материалов (транспортировку) в соответствии с требованиями Законодательства РК и уполномоченных органов;
- При необходимости обеспечить передачу керна и шлама (транспортировку) в соответствии с требованиями Законодательства РК и уполномоченных органов;
- Обеспечить получение Заказчиком всех необходимых уведомлений о принятии керна и первичного материала фондами Уполномоченных органов;

3.3. Общие требования:

Услуга должна быть проведена в соответствии с Законодательством РК, СНИПами, ГОСтами, нормативными и регламентирующими документами, согласована в компетентных государственных органах.

Поставщик должен предоставить Заказчику согласованный с государственными органами окончательный вариант «Окончательного отчета о проведенных геологоразведочных работах» и «Программы ликвидаций» в 3-х экземплярах на русском на бумажном и 3-х экземплярах на электронных носителях CD, DVD, для каждого экземпляра на бумажном носителе. Заключение Компетентных органов и экспертиз «Окончательного отчета о проведенных геологоразведочных работах» и «Программы ликвидаций» должны быть вшиты в бумажные экземпляры финальной версии. Все оригиналы Заключений и Уведомлений направляются представителю Заказчика.

Все предоставляемые окончательные копии отчетов и приложений должны в обязательном порядке быть подписаны Заказчиком и Исполнителем и иметь проставленную оригинальную печать Исполнителя и Заказчика.

Электронные и бумажные версии отчетов и графических приложений должны быть проверены представителем Заказчика и приведены на соответствие с Правилами о сдаче отчетов в Корпоративный Банк данных АО «НК КазМунайГаз»

В рамках выполнения работ провести необходимые согласования уполномоченных государственных органов, а именно, но не ограничиваясь:

- Министерство энергетики Республики Казахстан
- Подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
- Подразделений Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
- Департамента экологии по Атырауской области
 - Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Атырауской области;
 - Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области;
 - Урало-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

4. Требования к Поставщику.

Поставщик обязан иметь:

- лицензию на право заниматься природоохранным проектированием и нормированием;
- техническое обеспечение: компьютеры, принтеры, сканер, плоттер, проэкторы, средства коммуникации (телефонная связь, Интернет) (требуется предоставить в составе заявки подтверждение Договорами, счетами фактурами и выпиской по ведомости амортизации основных средств);
- в наличии нормативно-правовые, нормативно - методические, нормативно-технические документы в области казахстанского законодательства охраны окружающей среды, природопользования и недропользования (требуется предоставить в составе заявки подтверждение Договорами);
- все иные виды лицензий, аттестаций и документов для возможности полноценного и своевременного выполнения услуг согласно условиям Договора;

5. Порядок проведения контроля Заказчиком выполнения работ и оказания Услуг Поставщиком.

Представитель Заказчика имеет право проводить периодический контроль за выполнением работ Подрядчиком и контроль соответствия работ настоящей Технической спецификации согласно графику работ по разработке проекта.

Поставщику необходимо предоставить график оказания Услуг в срок не более 3-х (трех)_ дней с даты подписания Договора, с учетом сроков, указанных в Договоре.

Заказчик
ТОО «Жамбыл Петролеум»
Генеральный директор

Поставщик

_____ **Елевсинов Х.Т.**
М.П.

М.П.

