

**ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ
№ 373509**

1. «Жамбыл Петролеум»

(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило **31.01.2018** проект тендерной документации по закупке:

Услуги станции газового каротажа

(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: **021040001767 Везерфорд Казахстан**, ФИО инициатора: **Сарсеев Нурлан Ермекович**, Контактные данные:

email: Kz.Tenders@EU.Weatherford.com;

тел: 750412300739;

тел: 750412300739

№	Замечание к документу	Номер пункта	Текст замечания	Дата и время поступления замечания	Принятое решение	Обоснование решения
1	Проект договора	3.1.	второе предложение пункта изложить в следующей редакции «Если предусмотрено в Заказ-наряде, в обязанности Исполнителя входит определение потребности, резервирование, предоставление и поддержание достаточных количеств своего Оборудования, материалов и персонала для эффективного оказания Услуг, а также повторная	07.02.2018 16:43:40	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			оценка и корректировка этих количеств в случае необходимости, чтобы Исполнитель мог бесперебойно оказать Услуги в соответствии с согласованным графиком.» КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Условия поддержания запасов/консигнация должны согласовываться Сторонами в соответствующем Заряде (Приложении – тех спецификации)			
2	Проект договора	5.3.	удалить полностью из текста слова: «..., и несет ответственность за все затраты и расходы, вызванные не предоставлением Заказчиком уведомления об ошибках или неясностях, когда они могли быть обнаружены в разумные сроки опытным Подрядчиком.» КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Считаем данную ответственность не справедливой по отношению к Подрядчику	07.02.2018 16:43:51	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
3	Проект договора	18.5.1	дополнить пункт новыми подпунктами «g) любым повреждением, потерей, загрязнением или заражением, обусловленным выбросом, пожаром, взрывом, радиационным заражением, прорывом газа или иной неконтролируемой потерей скважинного флюида, а также в результате использования несанкционированного бурового раствора, загрязнения разбуренной породой, материалом или флюидом, используемым для борьбы с поглощением	07.02.2018 16:44:58	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>бурового раствора или образовавшимся при выполнении ловильных операций,</p> <p>ж) любой потерей или повреждением возникшими вследствие или в связи с пожаром, выбросом, взрывом или иным неконтролируемым потоком нефти, газа, воды или другого вещества, включая без ограничения удаления обломков и стоимость восстановления контроля над любой неконтролируемой скважиной в процессе выполнения данного Договора, независимо от причины и даже при наличии полной или частичной виновности, нарушения Договора или закона или небрежности Группы лиц Исполнителя»</p> <p>КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим включить неконтролируемые катастрофические риски, которые не описаны в проекте договора, в результате которых Подрядчик должен быть освобожден от ответственности</p>			
4	Проект договора	18.8	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p> <p>КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим удалить эту ответственность, т.к. при оказании услуг по договору, события указанные в пункте не могут наступить по вине Подрядчика</p>	07.02.2018 16:45:14	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
5	Проект договора	18.10.	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p>	07.02.2018 16:45:28	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим убрать возможность не оплачивать услуги ввиду просрочки Подрядчика по штрафам, штрафы могут быть не признаны Подрядчиком, а за оказанные и принятые услуги необходимо оплатить			
6	Проект договора	18.11.	<p>весь пункт изложить в следующей редакции:</p> <p>«Заказчик настоящим соглашается, что в любом случае общий размер ответственности Исполнителя, понесенной в связи с урегулированием законных требований любых лиц, включая убытки, ущерб Заказчика, неустойки, возмещаемые / выплачиваемые Исполнителем Заказчику, в связи с исполнением настоящего Договора, не может превышать 100% (сто процентов) от стоимости соответствующей части Услуг при выполнении которой указанные события имели место.»</p> <p>КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим указать ограничение ответственности Подрядчика по договору, ввиду специфики оказываемых услуг по договору вероятность причинения ущерба Заказчику Подрядчиком мала</p>	07.02.2018 16:47:31	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
7	Проект договора	19.2.1	<p>удалить полностью из текста слова:</p> <p>«...,включая расширенное страховое покрытие (если требуется) для работ на морских объектах, не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) месячных расчетных показателей</p>	07.02.2018 16:48:15	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			(далее – МРП) каждый страховой случай» КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим удалить пределы сумм покрытия, т.е. применять как предусмотрено законодательством РК для обязательных видов страхования			
8	Проект договора	19.2.2	весь пункт удалить полностью из текста КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим удалить данный вид добровольного страхования ввиду его отсутствия у Подрядчика	07.02.2018 16:53:02	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
9	Проект договора	19.2.3.	весь пункт удалить полностью из текста КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим удалить данный вид добровольного страхования ввиду его отсутствия у Подрядчика (не применим к Подрядчику)	07.02.2018 16:53:46	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
10	Проект договора	19.2.5	весь пункт удалить полностью из текста КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим удалить данный вид добровольного страхования ввиду его отсутствия у Подрядчика	07.02.2018 16:54:12	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
11	Проект договора	37.4.	обозначения «5%, 0,15%» и «15%» заменить обозначениями «1%, 0,01%» и «5%» соответственно КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим уменьшить размеры штрафов	07.02.2018 16:54:32	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
12	Проект договора	37.6.	слово «убытков» заменить словами: «подтвержденного	07.02.2018 16:54:46	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			ущерба» КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Считаем справедливым нести ответственность за ущерб, который реален и подтвержден			
13	Проект договора	37.7	весь пункт удалить полностью из текста КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Подрядчик против одностороннего расторжения договора тем более с таким коротким сроком уведомления	07.02.2018 16:56:52	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
14	Техническая спецификация	Вопрос уточнение	Уточните тип планируемой ПБУ. Самоподъемная или полупогружная БУ?	07.02.2018 16:57:05	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
15	Техническая спецификация	Вопрос уточнение	Сколько дней будет длиться непосредственно бурение, а сколько дней будут длиться испытания?	07.02.2018 16:57:50	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
16	Техническая спецификация	Вопрос уточнение	Необходимо ли осуществлять оказание услуг ГТИ в период испытаний и в каком объеме? Количество задействованного персонала на борту ПБУ на время испытаний?	07.02.2018 16:57:57	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
17	Техническая спецификация	Вопрос уточнение	Просьба указать какие углеводородные компоненты необходимо измерять в процессе газового каротажа?	07.02.2018 16:58:15	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
18	Техническая спецификация	Вопрос уточнение, Приложение 2., п.1.21, строка 2, стр.41	Согласно Приложению 2., п.1.21, строка 2, стр.41, запрещено использование Трихлорэтана, а также запрещены подобные ему аналоги. Какие растворители допускается применять для проведения тестов на ЛБА?	07.02.2018 16:58:23	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
19	Техническая спецификация	Вопрос уточнение	Допускается ли участие в тендере Подрядчика, если будет предоставлена альтернатива ПИД хроматографу и ПИД детектору	07.02.2018 16:58:30	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			общего газосодержания? В качестве альтернативы предлагается высокоскоростного хроматографа с двумя детекторами теплопроводности и детектора общего газового содержания, имеющего два детектора – один детектор электрохимический (0-2.5% об.), один детектор по теплопроводности (2.5-100% об.)			
20	Техническая спецификация	Вопрос уточнение	Допускается ли использование подрядчиком активного дегазатора тип QGM принудительного действия БЕЗ постоянного объема?	07.02.2018 16:58:36	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
21	Техническая спецификация	Вопрос уточнение	Пожалуйста, уточните, что имеется в виду под понятием «Высокоскоростной графопостроитель».	07.02.2018 16:58:49	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
22	Техническая спецификация	Вопрос уточнение	Пожалуйста, уточните точное наименование пунктов мобилизации/демобилизации для персонала и для оборудования ГТИ.	07.02.2018 16:58:59	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

Форму подготовил: **Специалист по закупкам и снабжению Абдыкани А.**