

**ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ
№ 358711**

1. «Жамбыл Петролеум»

(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило **29.11.2017** проект тендерной документации по закупке:

Инспекция оборудования буровой установки

(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: **021040001767 Везерфорд Казахстан**, ФИО инициатора: **Сарсеев Нурлан Ермекович**, Контактные данные:

email:Kz.Tenders@EU.Weatherford.com;

тел:750412300739;

тел:750412300739

№	Замечание к документу	Номер пункта	Текст замечания	Дата и время поступления замечания	Принятое решение	Обоснование решения
1	Проект договора	1.5.	второе предложение пункта изложить в следующей редакции «Заказчик обладает безусловным правом, по согласованию с Исполнителем, приостановить, перенести дату начала Услуг, остальных сроков, этапов, направив Исполнителю предварительное письменное уведомление за 20 (двадцать) календарных дней до даты	08.12.2017 18:34:10	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу

			приостановки Услуг, при этом такие действия не влекут могут повлечь за собой каких либо дополнительных расходы и ответственности по Договору для Заказчика, а для Исполнителя санкций за не своевременное исполнение его обязательств.»			
2	Проект договора	3.1	второе предложение пункта изложить в следующей редакции «Если предусмотрено в Заказ-наряде, в обязанности Исполнителя входит определение потребности, резервирование, предоставление и поддержание достаточных количеств своего Оборудования, материалов и персонала для эффективного оказания Услуг, а также повторная оценка и корректировка этих количеств в случае необходимости, чтобы Исполнитель мог бесперебойно оказать Услуги в соответствии с согласованным графиком.»	08.12.2017 18:35:42	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу
3	Проект договора	9.1.	дополнить пункт следующим положением: «Заказчик не должен предъявлять претензий и должен оберегать, ограждать, защищать и освобождать от ответственности Исполнителя, его соответствующих аффилированных лиц от любых удержаний имущества, наложений ареста, обвинений и исков в отношении оказываемых Услуг и любой собственности Исполнителя, находящейся во владении Заказчика или любых его Субподрядчиков, за исключением случаев, когда такие последствия вызваны виновными действиями	08.12.2017 18:36:49	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу

			Исполнителя.»			
4	Проект договора	9.2.	в пункте подпункты 9.2.2., 9.2.3. удалить полностью из текста	08.12.2017 18:36:34	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу
5	Проект договора	10.4.	пункт изменить и изложить в следующей редакции: «С момента подписания Договора Подрядчик несет ответственность, если может быть применимо к Подрядчику, в соответствии с законодательством РК и согласно условиям Договора, в том числе в области ОЗТОС.»	08.12.2017 18:37:23	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу
6	Проект договора	10.23.	весь пункт удалить полностью из текста	08.12.2017 18:37:58	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу
7	Проект договора	10.24.	весь пункт удалить полностью из текста	08.12.2017 18:39:27	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу
8	Проект договора	10.25.	весь пункт удалить полностью из текста удалить полностью из текста	08.12.2017 18:40:08	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу
9	Проект договора	10.27.	в начале пункта слово «Халатность» заменить словом «Вина»	08.12.2017 18:41:29	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу
10	Проект договора	10.29.	предпоследнее предложение изложить в следующей редакции: «Более того, если в результате такого нарушения и/или неисполнения применимых требований и условий Исполнителем был нанесен вред здоровью людей, окружающей среде, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также повлекших остановку и/или изменения хода работ осуществляемых Заказчиком и привлекаемыми Заказчиком и/или Исполнителем подрядных организаций, Исполнитель несет ответственность и возмещает убытки, в соответствии с законодательством РК и условиями Договора. »	08.12.2017 18:41:55	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу
11	Проект договора	11.13.	весь пункт удалить полностью из текста	08.12.2017 18:42:32	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу

12	Проект договора	13.2.	весь пункт удалить полностью из текста	08.12.2017 18:43:33	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу
13	Проект договора	14.1.	слова «в течение 12 (двенадцати) месяцев» заменить словами « в течение 30 (тридцати) календарных дней»	08.12.2017 18:45:11	Отклонить	Организатор отклоняет данное замечание к документу

Форму подготовил: **специалист по закупкам и снабжению Абдыкани А.**