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ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ

№ 364250

1. «Жамбыл Петролеум»
(наименование заказчика) 

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и
организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО
«Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры
предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило 22.12.2017 проект
тендерной документации по закупке:

Услуги станции газового каротажа
(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, 
поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: 130940014286 Шлюмберже Центральная Азия, ФИО инициатора: АЯЗБАЕВА ГУЛЬЖАН, Контактные данные:
email:kzu-bc@slb.com;
тел:821017401010;
тел:821017401010 

№ Замечание к документу Номер пункта Текст замечания Дата и время 
поступления 

замечания

Принятое 
решение

Обоснование решения

1 Проект договора Статья 3. 
Оборудование, 
Материалы и 
Персонал

3.2	Подрядчик обязан 
предусмотреть, прилагать все 
разумные усилия в течение всего 
Срока действия Договора для 
обеспечения совместимости в 
необходимых случаях 
оборудования с системами, другим 
оборудованием Группы Заказчика 
или Группы Подрядчика  
задействованного в процессе 
оказания Услуг для правильного 
использования и получения 

28.12.2017 
18:02:43

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.



верного результата, исправного 
состояния и полной 
укомплектованности оборудования
путем регулярного проведения 
технического осмотра, контакта с 
Группой Заказчика, технического 
обслуживания, текущего и 
капитального ремонтов и 
испытания, при этом Подрядчик 
руководствуется содержанием 
Технических спецификаций, 
представленных Заказчиком в 
рамках Договора. При этом 
осуществление Подрядчиком 
технического осмотра, 
обслуживания и ремонта 
оборудования не должно 
ограничивать возможности 
Подрядчика по оказанию Услуг в 
течение Срока оказания Услуг.
Обоснование / Комментарии
Просим включить уточнение по 
ссылке на содержанию 
Технических спецификаций.

2 Проект договора Статья 12. 
Стоимость 
Договора И 
Порядок Расчетов

12.3	Все расценки и ставки 
каждого вида Услуг, включенных в
объем работ по оказанию Услуг, 
указанного в Перечне 
(Приложение №2 «Техническая 
спецификация» к Договору) 
отражены в Приложении №3 к 
Договору.
12.3.1. Все расценки и ставки 
зафиксированы в национальной 
валюте республики Казахстан и 
долларах США.
12.3.2. Все расценки и ставки 
зафиксированы на основе 
обменного курса доллара США 
Национального банка Республики 
Казахстан на дату подписания 
контракта. 
12.3.3.	В случае, если курс 
доллара превысит обменный курс, 
указанный в пункте 12.3.2. более 

28.12.2017 
18:22:32

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.



чем на 10%, то расценки и ставки 
должны быть пересмотрены, 
используя индексацию в размере 
10%.
Обоснование / Комментарии: 
Просим включить добавленные 
пункты по применению 
возможности пересмотреть ставки 
при девальвации

3 Проект договора Статья 12. 
Стоимость 
Договора И 
Порядок Расчетов

12.16	В случае заключения 
настоящего Договора между 
Заказчиком с Подрядчиком 
нерезидентом, не имеющим 
зарегистрированного постоянного 
учреждения в Республике 
Казахстан, сумма подоходного 
налога у источника выплаты с 
нерезидента удерживается от 
Стоимости Услуг, и оплачивается 
Заказчиком как налоговым агентом
в бюджет Республики Казахстан.
Обоснование / Комментарии
Просим удалить данную статью в 
силу того, что в тендере участвует 
резидент - ТОО «Шлюмберже 
Центральная Азия»

28.12.2017 
18:14:16

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

4 Проект договора Статья 13. Налоги И
Пошлины

13.1	За исключением тех случаев, 
когда оговорено иное, обе стороны 
Заказчик и Подрядчик, а также их 
субподрядчики, работники, агенты 
и служащие самостоятельно несут 
ответственность за соблюдение 
положений налогового кодекса и 
применимых к ним других 
положений, включая обязательства
по составлению и предоставлению 
отчетов, и выплате любых налогов,
пошлин и других платежей. 
Каждая сторона должна защитить, 
обезопасить и оградить другую 
сторону от любых видов налогов, 
пошлин и сборов, включая любые 
штрафы и пени, которые могут 
быть наложены любыми 
Государственными, 
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региональными или местными 
властями на такую сторону, в 
результате неспособности 
исполнить вышеуказанное 
обязательство.     
13.2	Ставки и цены согласно 
настоящему Договору не включают
налог на добавленную стоимость, 
налоги с оборота, транзакционные 
налоги, налоги на использование 
или другие подобные налоги, 
исчисленные по счетам, 
выставленным за поставку товаров,
оборудования и оказание услуг 
Заказчику, согласно данному 
Договору. Подрядчик должен 
отдельно указать налог на 
добавочную стоимость или 
подобный налог в счете, который 
мог бы быть применим 
соответствующим 
законодательством. 
Обоснование / Комментарии: 
Просим изменить данную статью 
согласно предложенной редакции. 
Данная редакция предполагает 
взаимные налоговые обязательства 
Обеих Сторон. В данном случае 
каждая Сторона самостоятельно 
ответственна за соответствия 
положениям налогового 
законодательства РК и 
применимых налогов.

5 Проект договора Статья 13. Налоги И
Пошлины

13.3	Невзирая на любое 
положение об обратном, в случае 
любых изменений или поправок в 
налоговом законодательстве, 
положении или праве или 
изменении в толковании 
существующего налогового 
законодательства, положения или 
права, которые произошли позже 
срока установления окончательных
цен и повлекли за собой 
увеличение затрат по налогам 
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Подрядчика и его субподрядчиков, 
включая изменения в применении 
налогов, удерживаемых у 
источника выплаты в отношении 
офшорных услуг, получаемых 
Подрядчиком. Подрядчику 
предоставляется право на 
пересмотр цен для отражения 
воздействия норм нового 
налогового законодательства, 
положения и права, или изменений 
в толковании с тем, чтобы 
Подрядчик не лишился прибыли в 
результате этого.
13.4. Применение этой статьи 13 
должно оставаться в силе после 
прекращения действия Договора, а 
также оставаться в силе до  
окончания  срока исковой давности
по налоговым обязательствам, 
которые могли бы  быть 
затребованы со стороны налоговых
органов или иных 
Государственных органов в 
соответствии с нормами 
налогового и других отраслей 
законодательства.
Обоснование / 
Комментарии:Просим изменить 
данную статью согласно 
предложенной редакции. Данная 
редакция предполагает взаимные 
налоговые обязательства Обеих 
Сторон. В данном случае каждая 
Сторона самостоятельно 
ответственна за соответствия 
положениям налогового 
законодательства РК и 
применимых налогов.

6 Проект договора Статья 17. 
Переуступка И 
Передача В 
Субподряд

17.3	Подрядчик не должен 
переуступать данный Договор или 
любую его часть, а также любые 
выгоды или интересы по данному 
Договору без предварительного 
письменного разрешения 
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Заказчика, за исключением 
подпункта 17.3.1.
17.3.1.Подрядчик оставляет за 
собой право переуступить все свои 
права и обязанности по договору 
своему аффилированному лицу. 
Такая переуступка вступает в силу 
с момента получения Заказчиком 
уведомления о переуступке и 
соглашения об уступке прав и 
обязанностей при условии, что 
данная переуступка не 
противоречит интересам Заказчика
и не освобождает правопреемника 
Подрядчика от обязательств по 
данному договору, и данная 
переуступка, и договор будут 
регулироваться положениями 
соглашения об уступке прав и 
обязанностей, и Договора.
В случае любой вышеописанной 
переуступки, Подрядчик обязуется 
незамедлительно обеспечить 
формальную передачу интересов в 
данном Договоре своему 
аффилированному лицу, которая 
вступает в силу после письменного
принятия цессионарием всех 
обязательств Подрядчика по 
Договору.
Обоснование / 
Комментарии:Просим включить 
обоюдное право Подрядчика на 
передачу Договора 
аффилированному лица на 
основании соглашения об уступке 
прав и обязанностей.

7 Проект договора Статья 18. 
Ответственность И 
Освобождение От 
Ответственности

18.5	Невзирая на любые 
утверждения противоположного, 
Заказчик и Подрядчик ни в коем 
случае не должны нести друг перед
другом ответственность за любые 
косвенные убытки, обусловленные 
или связанные с исполнением 
Договора. Под косвенными 

28.12.2017 
18:22:10

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.



убытками понимаются непрямые 
убытки, расходы и (или) потери 
продукции, потери продукта, 
утрата эксплуатационных качеств, 
упущенная прибыль, 
предполагаемые доходы, потерю 
времени бурения, и/или добычи/ 
производственных мощностей.
Несмотря на вышеприведенные 
положения, утрата или причинение
ущерба оборудованию Подрядчика
или Субподрядчика во время работ
в скважине, а также в то время, 
когда оно находилось в скважине, 
под воздействием абразивных или 
агрессивных веществ в скважине, в
результате события или явления, 
произошедшего в недрах или по 
соответствующему подписанному 
Сторонами Акту приема – 
передачи (согласно Приложению 
№9) или в соответствии с иным 
другим документом, 
подтверждающим передачу 
оборудования Подрядчика или его 
Субподрядчика любому члену 
Группы Заказчика в распоряжении,
на хранении, транспортировке  или
под контролем Заказчика и (или) 
Группы Заказчика, или по причине 
Форс-мажорных обстоятельств, за 
исключением потерь или ущерба, 
возникших по Грубой небрежности
Подрядчика, группы Подрядчика 
или Субподрядчика, должны 
возмещаться (оплачиваться) 
Заказчиком согласно стоимости 
утерянного в скважине 
оборудования (стоимость 
утерянного в скважине) указанной 
в настоящем Договоре.
Обоснование / Комментарии:В 
связи с тем, что просим все пункты
по страхованию и ответственности 
привести в соответствие с ранее 



заключенным договором Р-68-13, 
то внесли в пункт 
соответствующее изменение, и 
добавили уточнения по условиям 
возможного причинения вреда 
оборудованию

8 Проект договора Статья 18. 
Ответственность И 
Освобождение От 
Ответственности

Несмотря на вышеприведенные 
положения, утрата или причинение
ущерба Оборудованию 
Подрядчика или Субподрядчика во
время крановых работ Заказчика, 
за исключением потерь или 
ущерба, возникших по Грубой 
небрежности Подрядчика или 
Субподрядчика должны 
возмещаться (оплачиваться) 
Заказчиком на основании 
фактических расходов на ремонт, 
либо по стоимости оборудования, 
указанного в Договоре если оно не 
подлежит ремонту. Заказчик 
обязуется возвратить Подрядчику 
поврежденное Оборудование, или 
потерянное Оборудование 
впоследствии извлеченное, не 
открывая и не осматривая такое 
Оборудование.
Обоснование / Комментарии:В 
связи с тем, что просим все пункты
по страхованию и ответственности 
привести в соответствие с ранее 
заключенным договором Р-68-13, 
то внесли в пункт 
соответствующее изменение, и 
добавили уточнения по условиям 
возможного причинения вреда 
оборудованию
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Отклонить Организатор отклоняет 
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9 Проект договора Статья 18. 
Ответственность И 
Освобождение От 
Ответственности

В случае нарушения Исполнителем
любых условий настоящего 
Договора, допущения ошибок, 
недоработок, повлекших по этой 
причине не запланированные 
производственные операции 
Группы заказчика или Группы 
Подрядчика и (или) простой 
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Буровой установки, оплата 
Заказчиком Исполнителю 
предусмотренная настоящим 
договором не производится в 
течение простоя или не 
запланированных 
производственных операций, 
указанных настоящим пунктом.
Обоснование / 
Комментарии:Предлагаем 
рассмотреть вариант статьи как в 
договоре на Услуги 
телеметрической системы 
сопровождения бурения

10 Проект договора Статья 18. 
Ответственность И 
Освобождение От 
Ответственности

18.9	В случае просрочки 
Подрядчиком предоставления 
страховых полисов 
подтверждающих осуществление 
Подрядчиком необходимого 
страхования по настоящему 
Договору, Заказчик вправе 
прекратить какую бы то ни было 
оплату по Договору при этом 
Подрядчик не вправе предъявить 
требования по оплате каких бы то 
ни было штрафов, пени и т.д. в 
связи с такой не  оплатой. 
Подрядчик по первому требованию
Заказчика уплачивает штраф в 
размере 0,1 % от Общей стоимости
Договора за каждый просроченный
вид страхования указанный в 
Договоре.
Обоснование / 
Комментарии:Просим удалить 
данный пункт, и оставить условия 
по ответственности согласно ранее 
заключенному договору Р-68-13, 
без применения положений по 
страхованию. 
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11 Проект договора Статья 18. 
Ответственность И 
Освобождение От 
Ответственности

18.10	В случае несвоевременной 
уплаты Подрядчиком штрафных 
санкций, Заказчик оставляет за 
собой право прекратить 
дальнейшую оплату до оплаты 
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Подрядчиком штрафных санкций, 
при этом такие действия не будут 
считаться просрочкой оплаты  
Заказчиком. 
Заказчик вправе в одностороннем 
порядке приостановить в части или
полностью обязательства по 
договору в том числе по оплате, в 
случае не выполнения 
Подрядчиком своих обязательств 
предусмотренных настоящим 
Договором.
Обоснование / 
Комментарии:Просим удалить 
данный пункт, и оставить условия 
по ответственности согласно ранее 
заключенному договору Р-68-13, 
без применения положений по 
страхованию.

12 Проект договора Статья 18. 
Ответственность И 
Освобождение От 
Ответственности

18.11. Заказчик настоящим 
соглашается, что в любом случае 
суммарный размер 
ответственности Подрядчика, 
понесённой в связи с 
урегулированием любых законных 
Требований любых лиц, включая 
убытки Заказчика, неустойки, 
возмещаемые / выплачиваемые 
Подрядчиком Заказчику, в связи с 
настоящим Договором не должен 
превышать: по скважине – 10% от 
стоимости оплаченных Заказчиком
Услуг Подрядчика по настоящему 
Договору, и Заказчик обязуется 
возместить Подрядчику 
оплаченные последним в связи с 
урегулированием законных 
Требований любых лиц суммы, 
превышающие в целом указанный 
выше размер ответственности 
Подрядчика.
Просим заменить данный пункт на 
предлагаемый вариант с 
ограничением ответственности 
Подрядчика. 

28.12.2017 
18:24:10

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.



Предлагаемые Подрядчиком 
положения отражают 
сложившуюся практику в сфере 
нефтегазовых услуг.
Обоснование / 
Комментарии:Просим учесть, что 
управление и контроль при 
проведении работ на скважине 
осуществляется Заказчиком.

13 Проект договора Статья 19. 
Требования По 
Страхованию

19.2.1	Страхование 
ответственности работодателя и 
(или) (если это требуется 
юрисдикцией на территории, где 
предоставляются Услуги, или 
юрисдикцией, под которой были 
наняты работники) 
компенсационное страхование 
работников, покрывающее травмы 
и смертельные случаи для 
работников Подрядчика, занятых в 
предоставлении Услуг;
19.2.2	Страхование 
гражданско-правовой 
ответственности по возмещению 
вреда, причиненного здоровью 
и/или имуществу третьих лиц или 
Заказчика в процессе выполнения 
Услуг в пределах ответственности 
Подрядчика по Договору со 
страховой суммой не менее 
стоимости Услуг по Договору.
Обоснование / 
Комментарии:Просим удалить 
пункты 19.2.1.-19.2.3, и оставить 
условия по страхованию согласно 
ранее заключенному договору 
Р-68-13, как приведено

28.12.2017 
18:24:00

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

14 Проект договора Статья 19. 
Требования По 
Страхованию

19.2.5. Подрядчик обязан 
застраховать Оборудование 
задействованное при оказании 
Услуг по настоящему Договору, в 
целях получения за счет такого 
страхования компенсации в случае 
его утраты и/или повреждения.
Обоснование / 

28.12.2017 
18:23:49

Принять Организатор принимает 
замечание.



Комментарии:Просим удалить 
пункт 19.2.5 и оставить условия по 
страхованию согласно ранее 
заключенному договору Р-68-13.

15 Проект договора Статья 20. 
Расторжение И 
Приостановление

20.3	Если Заказчик не оплачивает 
счет, в полном Объеме, в течение 
10 (десяти) 5(пяти) рабочих дней 
после числа истечения срока как 
предусмотрено условиями данного 
Договора, то Стороны, по 
требованию Подрядчика, проведут 
встречу в удобное время. На такой 
встрече Заказчик уведомляет 
Подрядчика о предпринимаемых 
мерах по оплате. Если по итогам 
проведенной встречи Заказчик 
продолжает не оплачивать 
Подрядчику в течение 5(пяти) 
рабочих дней после даты встречи 
Подрядчика и Заказчика, то 
Подрядчик имеет право 
приостановить оказание Услуги до 
тех пор, пока оплата не будет 
произведена, или отказаться от 
исполнения Договора или 
расторгнуть Договор в 
одностороннем внесудебном 
порядке, направив письменное 
уведомление Заказчику не менее 
чем за 10(десять) календарных 
дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора или отказа 
от исполнения Договора. В случае 
досрочного расторжения Договора 
по основаниям, изложенным в 
настоящем Пункте 20.3; Заказчик 
обязуется полностью оплатить 
принятые Услуги, 
предоставленные до расторжения 
Договора либо даты, указанной в 
уведомлении о расторжении (в 
зависимости от более ранней 
даты).
Обоснование / 
Комментарии:Просим рассмотреть 

28.12.2017 
18:23:40

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.



уменьшение сроков, в случае не 
произведения оплаты Заказчиком в
сроки, прописанные в Договоре.

16 Проект договора Статья 33. Цена 
Договора

33.4. Заказчик не принимает 
каких-либо претензий, связанных с
изменениями в составе или 
стоимости оборудования и любых 
других позиций, входящих в сферу 
ответственности Подрядчика в 
соответствии с положениями 
Договора. В частности, не 
принимаются какие-либо 
претензии Подрядчика по 
компенсации дополнительных 
расходов (за исключением случаев,
оговоренных в Пункте 14.2) в связи
с неправильным пониманием 
любых вопросов, влияющих на 
оказание Услуг
Обоснование / 
Комментарии:Просим оставить 
пункт 33.4. в редакции ранее 
заключенного договора Р-68-13.

28.12.2017 
18:23:33

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

17 Проект договора Статья 37. Местное 
Содержание В 
Услугах

37.4. Исполнитель несет 
ответственность за неисполнение 
обязательств по доле местного 
содержания, несвоевременное 
предоставление отчетности по 
местному содержанию и 
предоставление недостоверной 
отчетности в виде штрафа в 
размере 5%, а также 0,15% за 
каждый 1% невыполненного 
местного содержания, от общей 
стоимости настоящего договора, но
не более 15% от общей стоимости 
настоящего договора;
В случае изменения Заказчиком 
объема поставляемых товаров 
и/или оказываемых Услуг по 
Договору, которые повлекут 
изменение процентной доли 
казахстанского содержания, 
штрафные или какие-либо иные 
санкции за несоблюдение 

28.12.2017 
18:23:25

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.



процентного соотношения 
местного содержания к 
Поставщику не применимы.
Обоснование / 
Комментарии:Просим внести 
уточнение по возможности 
изменения  процентной доли 
казахстанского содержания  в силу 
возможного изменения Заказчиком
объема поставляемых товаров 
и/или оказываемых Услуг, и не 
применимости санкций/штрафов в 
таком случае.

18 Проект договора Приложение 3 
-ТАБЛИЦА ЦЕН И 
ТАРИФОВ

Добавление тарифы и ставки в 
долларах США
Обоснование / 
Комментарии:Просим все тарифы 
и ставки, указанные в настоящем 
приложении, продублировать в 
долларах США путем добавления 
отдельной колонки в таблицах, в 
целях применения изменённого 
пункта 12.3 (как указано выше)

28.12.2017 
18:23:19

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

19 Проект договора Приложение 7 – 
Отчетность По 
Казахстанскому 
Содержанию В 
Работах И Услугах

В приложении №7 «Отчетность по 
казахстанскому содержанию в 
работах и услугах» - необходимо 
откорректировать формулу 
подсчета 
Обоснование / 
Комментарии:Внести новую 
формулу подсчета согласно 
Единой методике расчета 
организациями местного 
содержания при закупке товаров, 
работ и услуг, утвержденной 
приказом Министра по 
инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 30 января
2015 года

28.12.2017 
18:23:11

Принять Организатор принимает 
замечание.

2. Наименование организации: 021040001767 Везерфорд Казахстан, ФИО инициатора: Сарсеев Нурлан Ермекович, Контактные данные:
email:Kz.Tenders@EU.Weatherford.com;
тел:750412300739;
тел:750412300739 



№ Замечание к документу Номер пункта Текст замечания Дата и время 
поступления 

замечания

Принятое 
решение

Обоснование решения

1 Проект договора СТАТЬЯ 1., п.1.3., 
Стр. 3.

Скорректировать, прописать так:
«Дата начала оказания Услуг – 
Подрядчик  приступает к оказанию
Услуг в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней от даты 
получения от Заказчика Заказ - 
наряда на оказание Услуг. 
Получение Подрядчиком Заказ - 
наряда на оказание Услуг является 
для Подрядчика  основанием 
начала оказания Услуг.»

Комментарии и обоснование 
Участника: 5 календарных дней 
является слишком коротким 
сроком. Предлагается увеличить до
15 рабочих дней.

29.12.2017 
14:20:28

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

2 Проект договора СТАТЬЯ 6, п.6.8, 
Стр.6

Заказчик организует и оплачивает 
питание и проживание на ПБУ 
Основного персонала Группы 
Подрядчика во время 
осуществления Услуг. 

Комментарии и обоснование 
Участника: Заказчик организует и 
оплачивает также и проживание на 
ПБУ основного персонала Группы 
Подрядчика.

29.12.2017 
14:20:37

Принять Организатор принимает 
замечание.

3 Проект договора СТАТЬЯ 6, п.6.9, 
Стр.6

Если работники из состава 
Основного персонала Подрядчика 
получают травмы во время 
оказания Услуг на ПБУ Заказчик 
обеспечивает таким работникам 
оказание надлежащей первой 
медицинской помощи, а также 
обеспечивает за свой счет 
медицинскую эвакуацию 
пострадавшего Персонала 
Подрядчика с ПБУ до г.Атырау, 
Актау (в том числе поселок 
Баутино) и наземную 
транспортировку до медицинского 

29.12.2017 
14:20:46

Принять Организатор принимает 
замечание.



учреждения, согласно совместно 
разработанному План Экстренного 
Реагирования при Медицинских 
Эвакуациях (ПЭРМЭ) Заказчика.

Комментарии и обоснование 
Участника: Вся эвакуация и 
наземная транспортировка 
обеспечивается за счет и силами 
Заказчика.

4 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.5f, стр.36

Скорректировать начало второго 
предложения, а именно прописать 
так: 
«Основная диаграмма газового 
каротажа (диаграмма Masterlog) 
должна быть подготовлена….»

29.12.2017 
14:24:47

Принять Организатор принимает 
замечание.

5 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.5m, стр.36

Скорректировать предложение, 
прописать так: «Предоставление 
Заказчику рекомендаций…».

Комментарии и обоснование 
Участника: Допущена опечатка.

29.12.2017 
14:24:59

Принять Организатор принимает 
замечание.

6 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.5m, стр.36

Переформулировать пункт, 
изложить в такой редакции:
«Измерение сланцевого фактора 
при необходимости.».

29.12.2017 
14:25:15

Принять Организатор принимает 
замечание.

7 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.10, стр.37

Скорректировать первое 
предложение, а именно прописать 
так: 
Занесение основных параметров 
работы буровой установки (вес 
инструмента, скорость бурения, 
обороты и крутящий момент 
ротора/ВСП, давление на буровом 
стояке, плотность бурового 
раствора на входе и выходе, 
температура бурового раствора на 
входе, удельная 
электропроводность бурового 
раствора на выходе и содержание 
газа в буровом растворе.

29.12.2017 
15:40:43

Принять 
частично

Организатор частично 
принимает замечание. В 
следующей редакции: 
Занесение основных 
параметров работы буровой 
установки (вес инструмента, 
скорость бурения, обороты и 
крутящий момент ротора/ВСП, 
давление на буровом стояке, 
плотность бурового раствора 
на входе и выходе, температура
бурового раствора на входе и 
на выходе, удельное 
сопротивление бурового 
раствора на выходе и 
содержание газа в буровом 
растворе.

8 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.11, стр.38

Заменить слово 
«сопротивляемость» на «удельное 

29.12.2017 
15:41:00

Принять Организатор принимает 
замечание.



сопротивление».
9 Техническая 

спецификация
Приложение 2., 
п.1.17, стр.39

Заменить последнее предложение 
на «Следующая документация 
должна быть подготовлена и 
передана Заказчику в течение 15 
дней с момента окончания услуг 
ГТИ.».

29.12.2017 
15:41:20

Принять Организатор принимает 
замечание.

10 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.20f, стр.40

Заменить словосочетание 
«взрывозащитный наддув» на 
«систему поддержания 
избыточного давления».
Слово «трубопроводы» заменить 
на «воздуховоды».

29.12.2017 
15:41:35

Принять Организатор принимает 
замечание.

11 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.21, строка 2, 
стр.41

Заменить «Ультрафиолетовый 
флуороскоп» на «Люминоскоп».
Заменить «флюороскопического 
анализа» на 
«люминесцентно-битумологическо
го анализа».

29.12.2017 
15:56:37

Принять Организатор принимает 
замечание.

12 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.21, строка 8, 
стр.41

Заменить «измеритель 
сопротивляемости» на «измеритель
удельного сопротивления».

29.12.2017 
15:56:57

Принять Организатор принимает 
замечание.

13 Проект договора Договор. 
ТЕРМИНЫ и 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
Морской объект, 
Стр2.

Уточните тип планируемой ПБУ. 
Самоподъемная или 
полупогружная БУ?

29.12.2017 
16:04:29

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

14 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
Таблица 1, стр.33

Необходимо уточнение. Сколько 
дней будет длиться 
непосредственно бурение, а 
сколько дней будут длиться 
испытания.

29.12.2017 
16:04:16

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

15 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
Таблица 1, стр.33

Необходимо ли осуществлять 
оказание услуг ГТИ в период 
испытаний и в каком объеме? 
Количество задействованного 
персонала на борту ПБУ на время 
испытаний?

29.12.2017 
16:04:49

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

16 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.5а, стр.35

Указать какие УВ компоненты 
необходимо измерять? С1-С5 
достаточно?

29.12.2017 
16:05:10

Принять Организатор принимает 
замечание.

17 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.7, стр.36

Необходимо прописать период в 
течение, которого Подрядчик 
обязан предоставить Заказчику 
отчет о завершении скважины.

29.12.2017 
16:05:27

Принять 
частично

В пункте 1.7. Технической 
спецификации и в пункте 1.4. 
Договора будет внесено 
уточнение.



18 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.20, стр.39-40

Что имеется в виду под 
испытательным оборудованием?

29.12.2017 
16:05:52

Принять Слово "Испытательное 
оборудование" будет заменено 
на "измерительное 
оборудование".

19 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.20d, стр.40

Что имеется в виду под защитным 
оборудованием?

29.12.2017 
16:06:08

Принять Слова "должно быть 
обеспечено защитное 
оборудование" будут заменены
на "должна быть обеспечена 
средствами индивидуальной 
защиты"

20 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.21, строка 2, 
стр.41

В случае если запрещено 
использование Трихлорэтана, а  
также запрещены подобные ему 
аналоги, то какие растворители 
допускается применять для 
проведения тестов на ЛБА? 
Аналоги Трихлорэтана это 
Хлороформ, Изопропиловый 
спирт, Циклогексан.

29.12.2017 
16:06:48

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

21 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.22, строка 1, 
стр.42

Подразделение ГТИ компании 
Weatherford может предложить 
использование детектора общего 
газового содержания, имеющего 
два детектора – один детектор 
электрохимический (0-2.5% об.), 
одни детектор по 
теплопроводности (2.5-100% об.).

29.12.2017 
16:07:29

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

22 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.22, строка 2, 
стр.42

Подразделение ГТИ компании 
Weatherford может предложить 
использование высокоскоростного 
хроматографа с двумя детекторами
теплопроводности. Цикл 
определения УВ С1-С5 составляет 
30 сек. Разрешающая способность 
– 1 ppm.

29.12.2017 
16:08:05

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

23 Тендерная документация уточнение Допускается ли участие в тендере 
Подрядчика, если будет 
предоставлена альтернатива ПИД 
хроматографу и ПИД детектору 
общего газосодержания? В 
качестве альтернативы 
предлагается высокоскоростного 
хроматографа с двумя детекторами
теплопроводности и детектора 
общего газового содержания, 

29.12.2017 
16:13:59

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.



имеющего два детектора – один 
детектор электрохимический 
(0-2.5% об.), одни детектор по 
теплопроводности (2.5-100% об.)

24 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.24, стр.42

Необходимо уточнение. Требуется 
2 дегазатора, т.е. 1 на вход, 1 на 
выход?

29.12.2017 
16:10:05

Принять Требуется 2 дегазатора, 
газоуловитель постоянного 
объема. 1 основной и 1 
запасной. Устанавливается на 
выходе.

25 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.24, стр.42

Допускается ли использование 
подрядчиком активного дегазатора 
тип QGM принудительного 
действия БЕЗ постоянного объема?

29.12.2017 
16:10:35

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

26 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.27, стр.43

Уточнить, что имеется в виду под 
понятием «Высокоскоростной 
графопостроитель».

29.12.2017 
16:13:36

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

27 Техническая 
спецификация

Приложение 2., 
п.1.32а, стр.44

Данные ГТИ в реальном времени 
должны быть предоставлены 
пользователям за пределами ПБУ 
или на ее борту?

29.12.2017 
16:13:17

Принять Система мониторинга в 
реальном времени будет 
предоставляться как на борту 
буровой, так и за пределами 
ПБУ.

28 Тендерная документация уточнение Кто предоставляет и за чей счет 
интернет и телефонную связь для 
нужд станции ГТИ?

29.12.2017 
16:14:17

Принять Интернет и телефонная связь 
на ПБУ предоставляется 
Заказчиком.

29 Тендерная документация уточнение Необходимо прописать в договоре 
точное наименование пунктов 
мобилизации/демобилизации для 
персонала и для оборудования 
ГТИ.

29.12.2017 
16:14:35

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

30 Проект договора 3.1. второе предложение пункта 
изложить в следующей редакции

«Если предусмотрено в 
Заказ-наряде, в обязанности 
Исполнителя входит определение 
потребности, резервирование, 
предоставление и поддержание 
достаточных количеств своего 
Оборудования, материалов и 
персонала для эффективного 
оказания Услуг, а также повторная 
оценка и корректировка этих 
количеств в случае необходимости,
чтобы Исполнитель мог 
бесперебойно оказать Услуги в 

29.12.2017 
16:15:45

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.



соответствии с согласованным 
графиком.»

31 Проект договора 5.3. удалить полностью из текста слова:
 «..., и несет ответственность за все 
затраты и расходы, вызванные не 
предоставлением Заказчиком 
уведомления об ошибках или 
неясностях, когда они могли быть 
обнаружены в разумные сроки 
опытным Подрядчиком.»

29.12.2017 
16:16:14

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

32 Проект договора 18.5.1 дополнить пункт новыми 
подпунктами

«g) любым повреждением, потерей,
загрязнением или заражением, 
обусловленным выбросом, 
пожаром, взрывом, радиационным 
заражением, прорывом газа или 
иной неконтролируемой потерей 
скважинного флюида, а также в 
результате использования 
несанкционированного бурового 
раствора, загрязнения разбуренной 
породой, материалом или 
флюидом, используемым для 
борьбы с поглощением бурового 
раствора или образовавшимся при 
выполнении ловильных операций, 

j) любой потерей или 
повреждением возникшими 
вследствие или в связи с пожаром, 
выбросом, взрывом или иным 
неконтролируемым потоком нефти,
газа, воды или другого вещества, 
включая без ограничения удаления 
обломков и стоимость 
восстановления контроля над 
любой неконтролируемой 
скважиной в процессе выполнения 
данного Договору,  независимо от 
причины и даже при наличии 
полной или частичной виновности,
нарушения Договора или закона 
или небрежности Группы лиц 

29.12.2017 
16:16:39

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.



Исполнителя»
33 Проект договора 18.8. весь пункт удалить полностью из 

текста
29.12.2017 
16:17:39

Принять Организатор принимает  
замечание.

34 Проект договора 18.10. весь пункт удалить полностью из 
текста

29.12.2017 
16:18:06

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

35 Проект договора 18.11. весь пункт изложить в следующей 
редакции:
«Заказчик настоящим соглашается,
что в любом случае общий размер 
ответственности Исполнителя, 
понесенной в связи с 
урегулированием законных 
требований любых лиц, включая 
убытки, ущерб Заказчика, 
неустойки, возмещаемые / 
выплачиваемые Исполнителем 
Заказчику, в связи с исполнением 
настоящего Договора, не может 
превышать 100% (сто процентов) 
от стоимости соответствующей 
частиУслуг при выполнении 
которой указанные события имели 
место.»

29.12.2017 
16:18:43

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

36 Проект договора 19.2.1. удалить полностью из текста слова:

«...,включая расширенное 
страховое покрытие (если 
требуется) для работ на морских 
объектах, не менее 250 000 (двести 
пятьдесят тысяч) месячных 
расчетных показателей (далее – 
МРП) каждый страховой случай»

29.12.2017 
16:19:10

Принять Организатор принимает 
замечание.

37 Проект договора 19.2.2. весь пункт удалить полностью из 
текста

29.12.2017 
16:19:31

Принять 
частично

Организатор принимает 
частично в следующей 
редакции:
"Страхование 
гражданско-правовой 
ответственности по возможным
происшествиям или ряду 
происшествий, покрывающее 
ущерб причиненный Заказчику,
работу Подрядчика по 
Договору, включая 



расширенное страховое 
покрытие (если требуется) для 
работ на морских объектах, 
применяемое в случае любого 
единичного происшествия и 
без ограничений по 
суммарному числу 
происшествий;"

38 Проект договора 19.2.3. весь пункт удалить полностью из 
текста

29.12.2017 
16:19:56

Принять Организатор принимает 
замечание.

39 Проект договора 19.2.5. весь пункт удалить полностью из 
текста

29.12.2017 
16:20:12

Принять Организатор принимает 
замечание.

40 Проект договора 37.4. обозначения «5%, 0,15%» и «15%» 
заменить обозначениями «1%, 
0,01%» и «5%» соответственно

29.12.2017 
16:20:41

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

41 Проект договора 37.6. слово «убытков» заменить 
словами: «подтвержденного 
ущерба»

29.12.2017 
16:23:25

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

42 Проект договора 37.7 весь пункт удалить полностью из 
текста

29.12.2017 
16:23:49

Отклонить Организатор отклоняет 
замечание.

Форму подготовил: Специалист по закупкам и снабжению Абдыкани А.


