

**ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА  
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ  
№ 370455**

1. «Жамбыл Петролеум»

(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило **22.01.2018** проект тендерной документации по закупке:

**Услуги по проведению геомеханического анализа**

(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: **021040001767 Везерфорд Казахстан**, ФИО инициатора: **Сарсеев Нурлан Ермекович**, Контактные данные:

**email: Kz.Tenders@EU.Weatherford.com;**

**тел: 750412300739;**

**тел: 750412300739**

№	Замечание к документу	Номер пункта	Текст замечания	Дата и время поступления замечания	Принятое решение	Обоснование решения
1	Проект договора	1.2.	слова: «в полном объеме несет ответственность за ущерб, вред, убытки, обязательства по их возмещению Заказчику и третьим лицам, в том числе по предъявляемым Заказчику третьими лицами, явившиеся следствием не надлежащего выполнения Исполнителем, взятых на себя обязательств в объеме и на условиях, предусматриваемых в настоящем Договоре и	29.01.2018 16:48:32	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			законодательством РК» полностью удалить из текста			
2	Проект договора	3.1.1	слова: «не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней» и «в течение 2 (двух) календарных дней» Заменить словами: «не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней» и «в течение 10 (десять) календарных дней» соответственно.	29.01.2018 17:07:43	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
3	Проект договора	3.3.3	первое предложение пункта изложить в следующей редакции «Заказчик обладает безусловным правом, по согласованию с Исполнителем, приостановить, перенести дату начала Услуг, остальных сроков, направив Исполнителю предварительное письменное уведомление за 20 (двадцать) календарных дней до даты приостановки Услуг, при этом такие действия не влекут могут повлечь за собой каких либо дополнительных расходы и ответственности по Договору для Заказчика, а для Исполнителя санкций за не своевременное исполнение его обязательств.»	29.01.2018 17:08:15	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
4	Проект договора	4.1.	слова: «В случае необходимости поэтапного оказания Услуг, расчеты по фактически оказанным таким Услугам, производятся поэтапно, по факту завершения каждого этапа оформленного Актом.»/ полностью удалить из текста	29.01.2018 17:08:53	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
5	Проект договора	9.4.4.	пункт изменить и изложить в следующей редакции:  «Заказчик вправе без после получения согласия Исполнителя уступить либо иначе	29.01.2018 17:09:37	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			распорядиться своими правами и обязанностями по настоящему Договору в целом или в части. Такая уступка или иное распоряжение может быть произведена в отношении любого третьего лица по единоличному усмотрению Заказчика.»/			
6	Проект договора	9.4.7.	весь пункт удалить полностью из текста	29.01.2018 17:10:10	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
7	Проект договора	10.3.1	в конце пункта добавить словами «..., в противном случае, Акт будет считаться принятым Заказчиком без замечаний»	29.01.2018 17:10:54	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
8	Проект договора	12.1	слова: «90 (девяносто) дней» заменить словами: «30 (тридцать) календарных дней»	29.01.2018 17:12:54	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
9	Проект договора	12.1	первое предложение пункта изложить в следующей редакции  «Счета-фактуры и Акты оказанных Услуг предоставляются Исполнителем в течение 3 (трех) календарных 5 (пять) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца, либо в случаях этапности в течение 3 (трех) календарных 5 (пять) рабочих дней после окончания каждого этапа.»	29.01.2018 17:13:36	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
10	Проект договора	13.2	весь пункт удалить полностью из текста	29.01.2018 17:15:27	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
11	Проект договора	13.3	весь пункт удалить полностью из текста	29.01.2018 17:16:06	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
12	Проект договора	13.4	весь пункт дополнить следующим:  «Заказчик обязан оградить Исполнителя от любых и всех претензий, административных или судебных требований со стороны государственных органов, которые могут возникнуть по причине несоответствия действий Заказчика требованиям любых	29.01.2018 17:17:06	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			нормативных правовых актов РК в отношении порядка уплаты налоговых и других обязательных платежей.»			
13	Проект договора	15.1.5.	весь пункт удалить полностью из текста	29.01.2018 17:17:33	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
14	Проект договора	15.2	весь пункт удалить полностью из текста	29.01.2018 17:17:58	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
15	Проект договора	15.3	весь пункт удалить полностью из текста	29.01.2018 17:19:13	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
16	Проект договора	15.6	весь пункт удалить полностью из текста	29.01.2018 17:19:32	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
17	Проект договора	15.7	весь пункт изложить в следующей редакции:  «Несмотря на любые иные положения настоящего Контракта, которые предусматривают обратное, общая сумма ответственности Исполнителя по Договору не должна в совокупности превышать 10% стоимости оплаченных Услуг по Договору.»	29.01.2018 17:20:00	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
18	Проект договора	Статья 15	добавить новый пункт в следующей редакции :  «Заказчик не должен предъявлять претензий и должен оберегать, ограждать, защищать и освобождать от ответственности Исполнителя, его соответствующих аффилированных лиц от любых удержаний имущества, наложений ареста, обвинений и исков в отношении оказываемых Услуг и любой собственности Исполнителя, находящейся во владении Заказчика или любых его Субподрядчиков.»	29.01.2018 17:20:30	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
19	Проект договора	Статья 15	добавить новый пункт в следующей редакции : «Несмотря на любые положения настоящего Договора,	29.01.2018 17:21:03	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>противоречащие нижеизложенному, Заказчик несет всю ответственность и обязан оградить Группу лиц Подрядчика от расходов и затрат любого рода и характера, возникающих из или в связи с:</p> <p>(a) Любым повреждением или потерей скважины, ствола, обсадной колонны, коллектора или продуктивного пласта и любым другим их наземным, подземным или подводным повреждением или потерей,</p> <p>(b) Любым повреждением, потерей, загрязнением или заражением, обусловленным выбросом, пожаром, взрывом, радиационным заражением, прорывом газа или иной неконтролируемой потерей скважинного флюида, а также в результате использования несанкционированного бурового раствора, загрязнения разбуренной породой, материалом или флюидом, используемым для борьбы с поглощением бурового раствора или образовавшимся при выполнении ловильных операций, а также</p> <p>(c) Любой потерей или повреждением возникшими вследствие или в связи с пожаром, выбросом, взрывом или иным неконтролируемым потоком нефти, газа, воды или другого вещества, включая без ограничения удаления обломков и стоимость восстановления контроля над любой неконтролируемой скважиной в процессе выполнения данного Договора, независимо от причины и даже при наличии полной или частичной виновности, нарушения Договора или закона</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			или небрежности Группы лиц Подрядчика.»			
20	Проект договора	Статья 15	<p>добавить новый пункт в следующей редакции:</p> <p>«Несмотря на любые иные положения настоящего Договора, которые предусматривают обратное, в связи с необходимостью для Исполителя полагаться на факты и вспомогательные службы, предоставляемые Заказчиком и третьими лицами, Исполитель не в состоянии гарантировать:</p> <p>(i) достижение намеченных Заказчиком целей или результатов, для которых были проданы и/или использовались Услуги,</p> <p>(ii) точность передачи данных с помощью электронных средств и Исполнитель не несет ответственности за случайный или намеренный перехват таких данных другими.»</p>	29.01.2018 17:21:33	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
21	Проект договора	Статья 15	<p>добавить новый пункт в следующей редакции:</p> <p>«Несмотря на любые положения настоящего Договора, противоречащие нижеизложенному, ни одна из Сторон не будет нести ответственности перед другой Стороной за любые Косвенные убытки в виде упущенной выгоды, а так же за любые косвенные убытки, носящие специальный или штрафной характер, которые могут возникнуть или были понесены другой Стороной, ее материнской, дочерней, партнерской или аффилированной компанией, а также их субподрядчиками, поставщиками, должностными</p>	29.01.2018 17:22:16	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>лицами, директорами, сотрудниками и представителями. Под термином «Косвенные убытки» для целей настоящего Договора Стороны понимают включая, но не ограничиваясь неполученные доходы, простой или прекращение эксплуатации оборудования или иного имущества, простой Заказчика, простой подрядчиков и/или субподрядчиков, потерю возможностей для бизнеса, потерю продукции, недополученную продукцию и остановку бизнеса, независимо от причины.»</p>			
22	Проект договора	Статья 15	<p>добавить новый пункт в следующей редакции:</p> <p>«Заказчик должен исключительно за свой счет нести полную ответственность и выполнять обязательства по защите, освобождению и возмещению убытков Группы лиц Подрядчика в отношении всех претензий, ответственности и расходов (включая разумную оплату адвокату и другие расходы, связанные с защитой от таких претензий) заболеваний, телесных повреждений или смерти работников Группы лиц Заказчика; а так же в отношении всех убытков или ущерба имуществу, находящегося под контролем или в распоряжении Группы лиц Заказчика, понесенных или ожидаемых, возникающих в связи с или в результате исполнения настоящего Договора, независимо от вины Подрядчика, Группы лиц Подрядчика.»</p>	29.01.2018 17:22:38	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
23	Проект договора	Статья 15	<p>добавить новый пункт в следующей редакции:</p>	29.01.2018 17:32:07	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>«В случае если Оборудование или инструмент, содержащее радиоактивный источник или материал, которые используются Подрядчиком при выполнении Работ или Услуг, будут утрачены или застрянут в скважине; или будут повреждены или утрачены во время транспортировки обеспечиваемой Заказчиком; а так же в иных случаях, когда Оборудование или инструмент находятся в распоряжении или под контролем Заказчика или его субподрядчиков, то Заказчик будет нести полную и исключительную ответственность и должен предпринять все необходимые меры чтобы (i) вернуть указанный источник или материал (ii) избежать разрушение или повреждение такого источника. Все вышеуказанные риски и расходы будут являться исключительной ответственностью Заказчика, который должен полностью оградить Группу лиц Подрядчика от таких расходов или убытков. Заказчик так же будет нести ответственность за соответствие всем применимым правилам и нормам государственных органов, которые имеют полномочия в отношении радиоактивных источников / материалов, касающихся поиска и, при необходимости, изоляции или оставления утраченного или застрявшего радиоактивного источника. Подрядчик вправе контролировать за свой счет любые операции и действия по возврату или оставлению такого источника.»</p>			
24	Проект договора	Статья 15	добавить новый пункт в	29.01.2018	Отклонить	Организатор отклоняет

			<p>следующей редакции:</p> <p>«Подрядчик должен нести полную ответственность, защитить, возместить ущерб и оградить Группу Заказчика от любых убытков, расходов или затрат (включая юридические расходы), возникающие из претензий, требований или оснований для исков любого рода и характера, относящихся к загрязнению или заражению, которое происходит на поверхности или выше стола бурового ротора, являющееся результатом небрежности, неосмотрительности или ненадлежащего размещения Группы Подрядчика. Заказчик должен нести всю ответственность, защитить, возместить ущерб и оградить Группу Подрядчика от любых убытков, расходов или затрат (включая юридические расходы), возникающие из иных оснований, чем те, которые указаны в предыдущем предложении, происходящие из-под поверхности земли или ниже уровня бурового ротора, включая, но не ограничиваясь загрязнение или заражение, происходящее от пожара, выброса, образования устьевых воронок или иного неконтролируемого выброса нефти, газа, воды или иной субстанции.»</p>	17:32:43		замечание
25	Проект договора	Статья 15	<p>добавить новый пункт в следующей редакции:</p> <p>«Несмотря на любые положения настоящего Договора, противоречащие нижеизложенному, Заказчик несет</p>	29.01.2018 17:33:16	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>исключительную и полную ответственность за Оборудование Группы Подрядчика находящееся в распоряжении и под контролем Группы Заказчика, а так же при выполнении Работ в скважине или ниже стола бурового ротора (с момента монтажа Оборудования и спуска его в скважину и до тех пор, пока Оборудование не поднимут из скважины и не демонтируют), за исключением повреждения или утраты Оборудования произошедшего только лишь в результате Грубой неосторожности или Умысла Подрядчика.</p> <p>При этом в случае утраты или повреждения Оборудования Заказчик возмещает Подрядчику стоимость ремонта такого Оборудования или полную стоимость поставки Оборудования на рабочую площадку на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010) рабочая площадка, либо если иное предусмотрено каким-либо Приложением к настоящему Договору, в соответствии со стоимостью утерянного в скважине оборудования (стоимость утерянного в скважине) указанной в настоящем Договоре.»</p>			
26	Проект договора	Статья 15	<p>добавить новый пункт в следующей редакции: «Все данные, анализы, другие данные, в том числе интерпретации, рекомендации, геолого-физическая характеристика залежей и другая информация, которые предоставлены Исполнителем в связи с Услугами ("Информация"), в определенной степени отражают субъективные заключения, выводы и допущения, которые не являются</p>	29.01.2018 17:33:49	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			безошибочными и которые по-разному могут оцениваться компетентными специалистами. Исполнитель не может предоставить и не предоставляет гарантии абсолютной точности, правильности и полноты Информации. Заказчик пользуется Информацией и полагается на нее под свою единоличную ответственность, в том числе при принятии решений и совершении действий в связи с осуществлением своих геологоразведочных и промысловых работ.»			
27	Проект договора	Статья 15	добавить новый пункт в следующей редакции: «Несмотря на любые иные положения настоящего Контракта, которые предусматривают обратное, Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками результата Услуг, в течение одного месяца с даты оказания данных Услуг, подтвержденной актом, подписываемым на Объекте. В указанный в настоящей статье срок Заказчик вправе потребовать от Исполнителя повторного выполнения части Услуг, предоставленной с недостатками, в указанные Заказчиком сроки, указанное требование может быть предъявлено Заказчиком только до вывода Исполнителем Оборудования и Персонала с Объекта, на котором были предоставлены данные Услуги.»	29.01.2018 17:35:28	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
28	Проект договора	22.4.	весь пункт удалить полностью из текста	29.01.2018 17:35:53	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
29	Проект договора	22.6	слово «убытков» заменить словами: «подтвержденного ущерба»	29.01.2018 17:36:26	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
30	Проект договора	22.7	весь пункт удалить полностью из	29.01.2018	Отклонить	Организатор отклоняет

			текста	17:37:06		замечание
31	Проект договора	24.3.4.	вначале пункта слово «Халатность» заменить словом «Вина»	29.01.2018 17:37:30	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
32	Проект договора	24.4.1	пункт изменить и изложить в следующей редакции:  «Если применимо к Исполнителю в силу применимого законодательства, Исполнитель и субподрядные организации, предварительно согласовав с Заказчиком, самостоятельно должны предоставлять в компетентные органы отчеты в области охраны труда и промышленной безопасности согласно требованиям законодательства РК.»	29.01.2018 17:38:02	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

Форму подготовил: **Специалист по закупкам и снабжению Абдыкани А.**