

**ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ
№ 375324**

1. «Жамбыл Петролеум»

(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило **07.02.2018** проект тендерной документации по закупке:

Услуги по спуску обсадной трубы

(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: **021040001767 Везерфорд Казахстан**, ФИО инициатора: **Сарсеев Нурлан Ермекович**, Контактные данные:

email: Kz.Tenders@EU.Weatherford.com;

тел: 750412300739;

тел: 750412300739

№	Замечание к документу	Номер пункта	Текст замечания	Дата и время поступления замечания	Принятое решение	Обоснование решения
1	Тендерная документация	3.5	3. "Система верхнего привода для спуска обсадных колонн, грузоподъемность 1000 тонн, с комплектом адаптации для размера 13-3/8". Макс. крутящий момент: 100,000 фунто-футов. (Номинальная нагрузка не уменьшается при увеличении крутящего момента, вращении и расхаживании обсадной колонны). Номинальный поток: 3178 литров/мин."	14.02.2018 13:49:28	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			предлагаемая версия: Система верхнего привода Овердрайв ,с максимальной грузоподъемностью 500 тонн, максимальный крутящий момент 50,000 фунто-футов для размера 13-3/8" , 9 5/8".			
2	Техническая спецификация	3.5	4. «Циркуляционная головка для 13-3/8" колонны в комплекте с 13-3/8" манжетой пакера, направляющими устройствами и конусами» Нет в наличии циркуляционной головки. В наличии есть Доливной циркуляционный инструмент(Fill Up and Circulating Tool)	14.02.2018 13:49:32	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
3	Техническая спецификация	3.10	Исполнитель за свой счет должен доставить Оборудование Исполнителя согласно требованиям на указанную Заказчиком базу производственной поддержки. Предлагаемая версия: Доставка оборудования Исполнителя согласно требованиям, будет выставлено Заказчику исполнителем по документированной фактической стоимости + 15%	14.02.2018 13:51:05	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
4	Проект договора	1.5.	второе предложение пункта изложить в следующей редакции «Заказчик обладает правом, по согласованию с Исполнителем, приостановить, перенести дату начала Услуг, остальных сроков, этапов, направив Исполнителю предварительное письменное уведомление за 20 (двадцать) календарных дней до даты приостановки Услуг, при этом такие действия могут повлечь за собой дополнительные расходы и	14.02.2018 13:51:11	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>ответственности по Договору для Заказчика.»</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Любое изменение в порядке оказания Услуг должно быть согласовано обеими Сторонами с учетом реальных возможностей, ресурсов, производственного процесса, так же такие действия объективно могут повлечь издержки.</p>			
5	Проект договора	3.1.	<p>второе предложение пункта изложить в следующей редакции</p> <p>«Если предусмотрено в Заказ-наряде, в обязанности Исполнителя входит определение потребности, резервирование, предоставление и поддержание достаточных количеств своего Оборудования, материалов и персонала для эффективного оказания Услуг, а также повторная оценка и корректировка этих количеств в случае необходимости, чтобы Исполнитель мог бесперебойно оказать Услуги в соответствии с согласованным графиком.»</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Любые условия поддержания запаса/стока/консигнации должны быть согласованы Сторонами, чтобы определить необходимое количество и требуемые наименования.</p>	14.02.2018 13:51:37	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
6	Проект договора	9.1.	<p>дополнить пункт следующим положением:</p>	14.02.2018 13:51:46	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>«Заказчик не должен предъявлять претензий и должен оберегать, ограждать, защищать и освобождать от ответственности Исполнителя, его соответствующих аффилированных лиц от любых удержаний имущества, наложений ареста, обвинений и исков в отношении оказываемых Услуг и любой собственности Исполнителя, находящейся во владении Заказчика или любых его Субподрядчиков, за исключением случаев, когда такие последствия вызваны виновными действиями Исполнителя.»</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим добавить зеркальное положение в отношении/в пользу Исполнителя</p>			
7	Проект договора	9.2.	<p>в пункте подпункты 9.2.2., 9.2.3. удалить полностью из текста</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим удалить дополнительные виды ответственности за просрочку сроков и устранения недостатков, и ограничиться ответственностью за просрочку оказания услуг в п.9.2.1</p>	14.02.2018 13:51:54	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
8	Проект договора	10.4.	<p>пункт изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>«С момента подписания Договора Подрядчик несет ответственность, если может быть применимо к Подрядчику, в соответствии с законодательством РК и согласно условиям Договора, в том числе в</p>	14.02.2018 13:52:03	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>области ОЗТОС.»</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Исполнитель готов нести ответственность, если таковая применима к Исполнителю в рамках деятельности по Договору</p>			
9	Проект договора	10.23.	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим удалить данные требования, либо пояснить что требуется от Исполнителя в рамках этих требований, какая информация необходима, т.к. Исполнитель имеет свои внутренние процедуры по безопасности (глобальные) а также соответствует требованиям применимого законодательства РК</p>	14.02.2018 13:52:11	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
10	Проект договора	10.24.	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим удалить данные требования, либо пояснить что требуется от Исполнителя в рамках этих требований, какая информация необходима, т.к. Исполнитель имеет свои внутренние процедуры по безопасности (глобальные) а также соответствует требованиям применимого законодательства РК</p>	14.02.2018 13:52:30	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
11	Проект договора	10.25	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К</p>	14.02.2018 13:52:38	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим удалить данные требования, либо пояснить что требуется от Исполнителя в рамках этих требований, какая информация необходима, т.к. Исполнитель имеет свои внутренние процедуры по безопасности (глобальные) а также соответствует требованиям применимого законодательства РК</p>			
12	Проект договора	10.27.	<p>вначале пункта слово «Халатность» заменить словом «Вина»</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Считаем справедливым вменить ответственность при наличии вины</p>	14.02.2018 13:52:47	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
13	Проект договора	10.29.	<p>предпоследнее предложение изложить в следующей редакции:</p> <p>«Более того, если в результате такого нарушения и/или неисполнения применимых требований и условий Исполнителем был нанесен вред здоровью людей, окружающей среде, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также повлекших остановку и/или изменения хода работ осуществляемых Заказчиком и привлекаемыми Заказчиком и/или Исполнителем подрядных организаций, Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями Договора. »</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Исполнитель против возмещения</p>	14.02.2018 13:53:12	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			убытков (только реальный подтвержденный ущерб) + договор подробно содержит нормы об ответственности (что не предусмотрено, будет в любом сл регулироваться зак-вом)			
14	Проект договора	11.13.	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Исполнитель категорически против удержаний в одностороннем порядке</p>	14.02.2018 13:53:21	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
15	Проект договора	13.2.	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Возможно «немедленное исполнение» не всегда представится возможным для Исполнителя ввиду наличия/отсутствия технических, людских, иных ресурсов</p>	14.02.2018 13:53:31	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
16	Проект договора	14.1.	<p>слова «в течение 12 (двенадцати) месяцев» заменить словами « в течение 30 (тридцати) календарных дней»</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Исполнитель может дать гарантию только в теч 30 дней, ввиду возможности быстрой смены условий бурения и специфики услуг</p>	14.02.2018 13:53:45	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
17	Проект договора	16.1	слова «с момента получения Исполнителем уведомления о переуступке и новации» заменить словами «с момента получения согласия Исполнителя о	14.02.2018 13:53:58	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>переуступке и новации»</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Исполнитель против услупки прав и обяз-й по договору без согласия Исполнителя, дабы избежать передачи таковых несостоятельному правопреемнику</p>			
18	Проект договора	17.8	<p>весь пункт изменить и изложить в следующей редакции: «Несмотря на любые иные положения настоящего Договора, которые предусматривают обратное, общая сумма ответственности Исполнителя в отношении любых претензий по настоящему Договору, вытекающих из Договора, деликта, гарантии возмещения ущерба или в иной связи, вне зависимости от причин и даже в результате или при наличии небрежности, вины Исполнителя, или нарушения им Договора или закона, вне зависимости от возможности их предвидеть, не должна в совокупности превышать 10% от стоимости оказанных и оплаченных Услуг по настоящему Договору»</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим заменить пункт об ограничении ответственности Исполнителя на стандартный (страхования добровольного у Исполнителя не имеется)</p>	14.02.2018 13:54:13	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
19	Проект договора	18.1	<p>в пункт внести следующие изменения :</p> <p>«18.1. Исполнитель обеспечивает</p>	14.02.2018 13:55:02	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>за свой счет страхование всех рисков и ответственности в соответствии с Законодательством РК и обеспечить их полную силу в течение всего срока исполнения Договорных обязательств (или иного периода в соответствии с обоснованными указаниями Исполнителя), а так же предоставить копии страховых сертификатов по запросу Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора.»</p> <p>Второе, третье, четвертое предложения удалить полностью.</p>			
20	Проект договора	18.2.2.	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим удалить ввиду отсутствия такового</p>	14.02.2018 13:54:54	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
21	Проект договора	19.1.	<p>слова «за 10 (десять) дней» заменить словами «за 60 (шестьдесят) дней»</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим увеличить срок уведомления для того чтобы успеть демобилизоваться с объекта соответствующим образом</p>	14.02.2018 13:55:14	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
22	Проект договора	19.3.	<p>изменить пункт и изложить его в следующей редакции:</p> <p>«19.3 Если Заказчик не оплачивает счет, в полном Объем, в течение 60 (шестидесяти) календарных</p>	14.02.2018 13:55:26	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			<p>дней после числа истечения срока как предусмотрено условиями данного Договора, то Исполнитель вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - требовать предоплаты за все последующие услуги - требовать гарантии оплаты от Заказчика - немедленно прекратить дальнейшее оказание услуг.» <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим добавить этот стандартный пункт Исполнителя по длительной неоплате услуг</p>			
23	Проект договора	20.1.	<p>слова « в течение 2 (двух) лет» заменить словами «по предварительному, за 30 (тридцать) календарных дней письменному уведомлению Исполнителя, в течение 1 (одного) года» и просим уточнить цель аудита и виды необходимых документов</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Просим включить срок уведомления о предстоящем аудите и все же сократить проверяемый период</p>	14.02.2018 13:55:39	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
24	Проект договора	статья 27	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Считаем это требование не совсем корректным, т.к. Исполнитель для оказания услуг по договору</p>	14.02.2018 13:56:10	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			использует данные полученные исключительно от Заказчика и не может повлиять на объем, достаточность, достоверность и полноту предоставляемой информации			
25	Проект договора	36.4.	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Исполнитель проит удалить штраф за отчетность по МС</p>	14.02.2018 13:56:19	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
26	Проект договора	36.6.	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p> <p>ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ: Исполнитель против немедленного расторжения оговора в одностороннем порядке</p>	14.02.2018 13:56:25	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

Форму подготовил: **Специалист по закупкам и снабжению Абдыкани А.**