

**ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ
№ 377258**

1. «Жамбыл Петролеум»

(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило **13.02.2018** проект тендерной документации по закупке:

Услуги телеметрической системы сопровождения бурения

(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: **130940014286 Шлюмберже Центральная Азия**, ФИО инициатора: **АЯЗБАЕВА ГУЛЬЖАН**, Контактные данные:

email:kzu-bc@slb.com;

тел:821017401010;

тел:821017401010

№	Замечание к документу	Номер пункта	Текст замечания	Дата и время поступления замечания	Принятое решение	Обоснование решения
1	Проект договора	Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	11.1.Общий размер ответственности: 11.1.1. Исполнитель настоящим соглашается, что в любом случае общий размер ответственности Заказчика, понесенной в связи с урегулированием законных требований третьих лиц, включая убытки, ущерб Исполнителя, неустойки, возмещаемые / выплачиваемые Заказчиком Исполнителю, в связи с	19.02.2018 18:15:59	Принять	Организатор принимает замечание.

			<p>исполнением настоящего Договора, не может превышать 100% (сто процентов) от общей стоимости Договора. Указанный предел общего размера ответственности Заказчика не применяется:</p> <ul style="list-style-type: none">- в случае если, такие убытки и /или ущерб явились следствием намеренных действий Персонала Заказчика;- в рамках возмещений, осуществляемых по договорам страхования Заказчика. <p>11.1.2. Заказчик настоящим соглашается, что в любом случае общий размер ответственности Исполнителя, понесенной в связи с урегулированием законных требований третьих лиц, включая убытки, ущерб Заказчика, неустойки, возмещаемые / выплачиваемые Исполнителем Заказчику, в связи с исполнением настоящего Договора, не может превышать 100% (сто процентов) от общей стоимости Договора. Заказчик обязуется возместить Исполнителю оплаченные последним в связи с урегулированием законных, на основании решений суда, требований третьих лиц документально подтвержденные суммы, превышающие вышеуказанные пределы/размеры ответственности Исполнителя, возникшие в период и непосредственно связанные с настоящим Договором. Указанный предел общего размера ответственности Исполнителя не применяется:</p> <ul style="list-style-type: none">- в случае если, такие убытки и /или ущерб явились следствием			
--	--	--	---	--	--	--

			намеренных действий Персонала Исполнителя. Обоснование / Комментарии Предлагаем прописать ограничение ответственности для Исполнителя согласно приведенной редакции.			
2	Проект договора	Статья 14. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА	14.2.4. Если Заказчик не оплачивает счет, в полном Объем, в течение 5(пяти) рабочих дней после числа истечения срока как предусмотрено условиями данного Договора, то Стороны, по требованию Подрядчика, проведут встречу в удобное время. На такой встрече Заказчик уведомляет Подрядчика о предпринимаемых мерах по оплате. Если по итогам проведенной встречи Заказчик продолжает не оплачивать Подрядчику в течение 5(пяти) рабочих дней после даты встречи Подрядчика и Заказчика, то Подрядчик имеет право приостановить оказание Услуги до тех пор, пока оплата не будет произведена, или отказаться от исполнения Договора или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление Заказчику не менее чем за 10(десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора или отказа от исполнения Договора. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, изложенным в настоящем Пункте 20.3; Заказчик обязуется полностью оплатить принятые Услуги, предоставленные до расторжения Договора либо даты, указанной в уведомлении о расторжении (в зависимости от более ранней	19.02.2018 18:17:17	Отклонить	Организатор отклоняет замечание

			даты). Обоснование / Комментарии Просим рассмотреть уменьшение сроков, в случае не произведения оплаты Заказчиком в сроки, прописанные в Договоре.			
3	Проект договора	Статья 18. Местное содержание в услугах	18.4. Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по доле местного содержания, несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости настоящего договора, но не более 15% от общей стоимости настоящего договора; В случае изменения Заказчиком объема поставляемых товаров и/или оказываемых Услуг по Договору, которые повлекут изменение процентной доли казахстанского содержания, штрафные или какие-либо иные санкции за несоблюдение процентного соотношения местного содержания к Поставщику не применимы. Обоснование / Комментарии Просим внести уточнение по возможности изменения процентной доли казахстанского содержания в силу возможного изменения Заказчиком объема поставляемых товаров и/или оказываемых Услуг, и не применимости санкций/штрафов в таком случае.	19.02.2018 18:17:49	Отклонить	Организатор отклоняет замечание
4	Проект договора	Приложение № 2 - ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	Таблица 4. Планируемая Конструкция оценочной скважины ZT-2 (фактическая конструкция будет определяться ЗАКАЗЧИКОМ)	19.02.2018 18:19:14	Принять	Организатор принимает замечание.

			<p>16" (~690 м) - LWD (ГК, замер затрубного давления (AWPD)); - MWD (Инклинометрия). - Забойный двигатель или Роторно управляемая система (в зависимости от выбора Заказчика)</p> <p>Обоснование / Комментарии Убрать требование к боковому каротажу в секции 16" так как полученные измерения могут быть не информативны из-за отдаленности датчиков от стенки скважины.</p>			
5	Проект договора	ТАБЛИЦА ЦЕН И СТАВОК: ОБОРУДОВАНИЕ.	<p>Таблица 1 Ставки основного забойного оборудования № 1 Прибор каротажа во время бурения в 16 дюймовой секции – Гамма каротаж, замер затрубного давления (AWPD) Обоснование / Комментарии Убрать требование к боковому каротажу в секции 16" так как полученные измерения могут быть не информативны из-за отдаленности датчиков от стенки скважины.</p>	19.02.2018 18:20:06	Принять	Организатор принимает замечание.
6	Проект договора	ТАБЛИЦА ЦЕН И СТАВОК: ОБОРУДОВАНИЕ.	<p>Таблица 1 Ставки основного забойного оборудования Удалить линию №10, повторение с №12</p>	19.02.2018 18:22:12	Принять	Организатор принимает замечание.
7	Проект договора	Приложение № 5 Отчетность по местному содержанию в работах и услугах	<p>**МСр/у = 90% ** указывается итоговая доля казахстанского содержания в договоре</p>	19.02.2018 18:22:41	Принять частично	Организатор принимает замечание частично

2. Наименование организации: **021040001767 Везерфорд Казахстан**, ФИО инициатора: **Сарсеев Нурлан Ермекович**, Контактные данные:
email:Kz.Tenders@EU.Weatherford.com;
тел:750412300739;
тел:750412300739

№	Замечание к документу	Номер пункта	Текст замечания	Дата и время	Принятое	Обоснование решения
---	-----------------------	--------------	-----------------	--------------	----------	---------------------

				поступления замечания	решение	
1	Проект договора	6.10.	<p>в конце пункта добавить слова: «при этом, общая сумма ответственности Исполнителя по настоящему пункту Договора не должна в совокупности превышать 5% стоимости настоящего Договора.»</p> <p>КОМЕНТРАИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим добавить ограничение по применимой ответственности</p>	20.02.2018 15:06:24	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.
2	Проект договора	6.16.	<p>1) слова «3 (трех) месяцев» 1) заменить словами: «1(одного) месяца»</p> <p>2) в конце первого предложения 2) добавить следующее положение:</p> <p>«Вышеуказанная гарантия не применяется в отношении (i) Товара, который был модифицирован или подвергавшийся неправильному обращению, хранению, установке, использованию или обслуживанию Заказчиком включая использование несоответствующих сменных деталей; (ii) комплектующих деталей, не произведенных Исполнителем, такие составные части являются предметом любой применимой гарантии производителя; (iii) частей, требующих замены в результате естественного износа; (iv) на заказанные модели, изготовленные по чертежам или по каталогам, предоставленными третьими лицами. Ответственность Исполнителя за нарушение настоящей гарантии ограничена ремонтом или заменой любого</p>	20.02.2018 15:07:27	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.

			<p>Товара или частей, которые будут признаны дефектными в течение гарантийного срока. Настоящая ограниченная гарантия и установленные меры ответственности за ее нарушение должны применяться вместо всех иных гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, гарантией соответствия Товара обычаям делового оборота или какой-либо определенной цели.</p> <p>Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, то, в случае установления вины Исполнителя, недостатки Товара подлежат исправлению Исполнителем за его счет в срок согласованный Сторонами. Если недостатки возникли после поставки Товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц или непреодолимой силы Исполнитель может исправить недостатки Товара за счет Заказчика.»</p> <p>КОМЕНТРАИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим применить стандартное положение завода –изготовителя на товар</p>			
3	Проект договора	11.8.	<p>весь пункт удалить полностью из текста</p> <p>КОМЕНТРАИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим убрать штраф за просрочку предоставления полисов, не имеет прямого отношения к оказываемым услугам</p>	20.02.2018 15:19:22	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.
4	Проект договора	11.10.	<p>весь пункт удалить полностью из</p>	20.02.2018	Отклонить	Организатор отклоняет

			<p>текста</p> <p>КОМЕНТРАИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим удалить такое право Заказчика, считаем что оказанные и принятые услуги должны оплачиваться в порядке, предусмотренном в Договоре</p>	15:26:49		замечание.
5	Проект договора	11.11.	<p>в конце пункта Дополнить следующими положениями:</p> <p>«а также, - в случаях утраты или повреждения оборудования, инструментов и приборов Исполнителя, возмещаемых в порядке предусмотренном п.11.2 Договора.</p> <p>Общий размер ответственности Исполнителя, понесенной в связи с урегулированием любых законных требований Заказчика связанных с возмещением ущерба и убытков причиненных Заказчику и Группы Заказчика в процессе оказания Услуг по настоящему Договору, возмещаемые Исполнителем Заказчику не может превышать общей стоимости Договора.»</p> <p>КОМЕНТРАИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим внести уточнение по возмещению утраты оборудования, во избежание противоречия, а также просим включить ограничение ответственности Исполнителя.</p>	20.02.2018 15:28:03	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.
6	Проект договора	18.4.	<p>обозначения «5%, 0,15%» и «15%» заменить обозначениями «1%, 0,01%» и «5%» соответственно</p> <p>КОМЕНТРАИИ К</p>	20.02.2018 15:28:56	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.

			ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Просим уменьшить % и ограничение штрафа			
7	Проект договора	18.6.	слово «убытков» заменить словами: «подтвержденного ущерба» КОМЕНТРАИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Считаем справедливым нести ответственность за ущерб, тем более что по усл договора, стороны не несут отве-ть за косвенные убытки	20.02.2018 15:30:25	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.
8	Проект договора	18.7.	весь пункт удалить полностью из текста КОМЕНТРАИИ К ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕДАКЦИИ: Очень короткий срок уведомления	20.02.2018 15:31:15	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.
9	Проект договора	п. 3.2.5 Приложения 3 Таблица цен и тарифов	удалить полностью из текста слова: «Никакие расходы на мобилизацию не подлежит оплате в отношении персонала Исполнителя, проживающего в стране операций, если это специально не согласовано с Заказчиком.»	20.02.2018 15:49:32	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.
10	Проект договора	п. 3.2.6 Приложения 3 Таблица цен и тарифов	удалить полностью из текста слова: «Никакие расходы на демобилизацию не подлежит оплате в отношении персонала Исполнителя, проживающего в стране операций, если это специально не согласовано с Заказчиком.»	20.02.2018 15:50:06	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.
11	Проект договора	п. 3.2.7 Приложения	весь пункт изменить и изложить в	20.02.2018	Отклонить	Организатор отклоняет

		3 Таблица цен и тарифов	<p>следующей редакции:</p> <p>«Для персонала Исполнителя, выполняющего Услуги в море, ставка применяется, начиная со дня отправления Персонала Исполнителя с морского порта Заказчика на буровую установку. Применение ставки прекращается в день прибытия персонала Исполнителя в морской порт Заказчика.»</p>	17:46:21		замечание.
12	Проект договора	п. 10 Приложения 3 Таблица цен и тарифов	<p>слова:</p> <p>«...за счет страхования оборудования, предусмотренного Исполнителем в рамках Настоящего Договора.»<input type="checkbox"/></p> <p>заменить словами:</p> <p>«Заказчиком на основании счета Исполнителя, согласно стоимости такого утерянного и/или неремонтопригодного оборудования Исполнителя, действующей у Исполнителя на момент возмещения Заказчиком.»</p>	20.02.2018 15:54:04	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.
13	Проект договора	Таблица 2. Таблица цен и ставок. Приложения 3.	<p>Таблицу 2</p> <p>№<input type="checkbox"/> Должность</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Старший специалист</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Младший специалист</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Инженер ННБ для работы с забойным двигателем</p> <p>Изменить следующим образом:</p> <p>№<input type="checkbox"/> Должность</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Инженер по ННБ</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Инженер по ННБ</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Инженер по работе в РУСом</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Инженер по работе в РУСом</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Инженер по телеметрии</p> <p>6 <input type="checkbox"/> Инженер по телеметрии</p>	20.02.2018 15:55:49	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.

14	Проект договора	п 6. Прочие условия и примечания тарификации. Приложения 3	<p>Весь пункт изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>При согласовании с Заказчиком дополнительная плата в размере + 20% будет применима к таблицам 1 и 3 в случае использования оборудования в условиях, не соответствующих техническим характеристикам и спецификациям, указанных в техническом описании оборудования Исполнителя.</p>	20.02.2018 15:56:17	Отклонить	Организатор отклоняет замечание.
----	-----------------	--	---	------------------------	-----------	----------------------------------

Форму подготовил: **Специалист по закупкам и снабжению Абдыкани А.**