

**ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА  
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ  
№ 382121**

1. «Жамбыл Петролеум»

(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило **28.02.2018** проект тендерной документации по закупке:

**Услуги бурового подрядчика для строительства скважины**

(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: **111240017998 "КС Каспиан Эксплорер" (КС Caspian Explorer)**, ФИО инициатора: **БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ**, Контактные данные: **email:bauyrzhan.imandossov@kcce.kz**; **тел:690108300465**; **тел:8727 345 0103**

№	Замечание к документу	Номер пункта	Текст замечания	Дата и время поступления замечания	Принятое решение	Обоснование решения
1	Проект договора	п.11 Приложения II Технической спецификации	Просим уточнить оснащенность БУ, согласно п.11 Приложения II Технической спецификации.	03.03.2018 14:15:25	Принять	Уточнение БУ должна быть оснащена погрузочно-разгрузочными инструментами для следующих обсадных колонн: 13-3/8" x 9-5/8" x 7" обс. колонны
2	Проект договора	п.12 Приложения II Технической спецификации.	Просим дать уточнение по количеству и типу буровых колонн, согласно п.12 Приложения II Технической спецификации.	03.03.2018 14:16:00	Принять	Уточнение Все БТ должны быть премиум класса, подходящими по условиям скважины указанных в Таблице №2.1.

						<p>Минимальные требования:  БТ - 5" - 2050 метров, марки стали S-135.  5" ТБТ – 45 тр.  9 ½" УБТ – 10 тр.  8" УБТ – 12 тр.  6 ½" УБТ - 36 тр.  4-3/4" УБТ – 15 тр.  3 ½" БТ – 106 тр.  3 ½" ТБТ – 15 тр.  Патрубок 1.5 м, 2 м и 6 м.  Размера БТ – каждого по 2 шт.  Все элементы КНБК должны соответствовать техническим требованиям Заказчика.</p>
3	Проект договора	п.18 Приложения II Технической спецификации.	Просим уточнить о необходимости предусмотреть установку системы бурения с закрытым устьем, согласно п.18 Приложения II Технической спецификации.	03.03.2018 14:16:25	Принять	Организатор принимает замечание. Нет необходимости
4	Проект договора	п. 65.4.3. Технической спецификации.	Просим уточнить необходимость наличия сертификата IWCF у бурильщика, бурового мастера и начальника, согласно п. 65.4.3. Технической спецификации.	03.03.2018 14:17:00	Принять	Организатор принимает замечание. Обязательно.
5	Проект договора	п. 42.3.7. РАЗМЕРЫ СТАВОК	<p>Предложение,</p> <p>Просим перефразировать пункты с 42.3.7.1. по 42.3.7.6. согласно ниже указанным,</p> <p>42.3.7.1. Операционная ставка за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.1. Операционная ставка 1;  42.3.7.2. Ставка по соображениям безопасности за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.2. Ставка по соображениям безопасности 1;  42.3.7.3. Ставка за период ожидания (простоя) за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.3. Ставка за период ожидания (простоя) 1;  42.3.7.4. Ставка при Поломках и Задержках за первые 70 дней</p>	03.03.2018 15:10:25	Принять частично	<p>Организатор частично принимает замечание. <b>НОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА</b></p> <p>42.3.7.1. Операционная ставка а) до 38 дней (включительно); б) после 38 дней;  42.3.7.2. Ставка по соображениям безопасности  42.3.7.3. Ставка за период ожидания (простоя)  42.3.7.4. Ставка при Поломках и Задержках  42.3.7.5. Ставка при восстановительных работах  42.3.7.6. Форс-мажорная ставка</p>

		<p>включительно - на 42.3.7.4. Ставка при Поломках и Задержках 1; 42.3.7.5. Ставка при восстановительных работах за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.5. Ставка при восстановительных работах 1; 42.3.7.6. Форс-мажорная ставка за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.6. Форс-мажорная ставка 1; 42.3.7.7. Операционная ставка после 70 дней - на 42.3.7.7. Операционная ставка 2; 42.3.7.8. Ставка по соображениям безопасности после 70 дней - на 42.3.7.8. Ставка по соображениям 2; 42.3.7.9. Ставка за период ожидания (простоя) после 70 дней - на 42.3.7.9. Ставка за период ожидания 2; 42.3.7.10. Ставка при Поломках и Задержках после 70 дней - на 42.3.7.10. Ставка при Поломках 2; 42.3.7.11. Ставка при восстановительных работах после 70 дней - на 42.3.7.11. Ставка при восстановительных работах 2; 42.3.7.12. Форс-мажорная ставка после 70 дней - на 42.3.7.12. Форс-мажорная ставка 2;</p> <p>Также, просим добавить согласно ниже указанным,</p> <p>Операционная ставка 1 согласно Статьям 42.3.7.1. - 42.3.7.6. будут применяться на время бурения и крепления скважины, не менее 38 (тридцати восьми) дней. Операционная ставка 2 согласно Статьям 42.3.7.7. - 42.3.7.12. будут применяться после завершения бурения и крепления скважины.</p>			
--	--	---	--	--	--

			Разъяснение, Формулировка неправильная.			
--	--	--	--	--	--	--

Форму подготовил: **Специалист по закупкам и снабжению Абдыкани А.**